Приложение № 3 к документации об аукционе

ПРОЕКТ 

Муниципальный контракт

на выполнение работ  

ИКЗ 183742600205674600100100210014221414
с. Аргаяш    




                                              « ____ » _______2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения  Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии  с протоколом ____________________________________№ ___________ от «___» ___________2018 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее именуемый – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта  

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом срок выполнить  работы по строительству газопровода (далее - Работы), по объекту «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией (с учетом Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.
1.2. Место выполнения Работ по Объекту: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район,

 с. Аргаяш, улица Полевая.

1.3. Идентификационный код закупки в плане-графике размещения закупки: 183742600205674600100100210014221414. 

1.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков.
2. Цена Контракта и порядок оплаты Работ

2.1. Цена Контракта составляет __________________ (________) рублей _______ (_________) копеек, в том числе НДС – _____ процентов, __________ (_________) рублей __________ (___________) копеек (если предусмотрен) (далее – Цена Контракта) (Исполнитель освобождается от уплаты НДС по настоящему Контракту в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации). Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6, 2.7 Контракта и действующим законодательством.
Цена Контракта включает в себя расходы на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость работ и материалов, уплату таможенных пошлин, налогов, демонтаж, а также уборку и  вывоз мусора, и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу- Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

2.4. В случае изменения лимита бюджетных обязательств, объём Работ на текущий год может корректироваться Заказчиком по согласованию с Подрядчиком путем заключения дополнительного соглашения.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена контракта может быть изменена. если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполненной работы не более чем на 10%(десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %(десять). При этом по оглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы .

2.7.   Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение №6) , с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона. Коэффициент снижения начальной(максимальной ) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную(максимальную) цену.

  Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет                               (заполняется по итогам аукциона)

2.8. Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, за фактически выполненные работы в безналичной форме на основании надлежаще оформленными и подписанными обеими Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а так же счета, предоставленных Подрядчиком, в соответствии с графиком поэтапной оплаты выполненных работ по Контракту (Приложение № 2 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту). 
2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.
3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с проектной документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), а также действующими нормами и техническими условиями. 

3.3. Нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. Контракта и в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), более чем на 20 (двадцать) дней является существенным нарушением условий Контракта.

 3.2. Подрядчик вправе выполнить работы в полном объеме досрочно, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не должен требовать увеличения цены Контракта. 

3.3. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком актов выполненных Работ формы КС-2, КС-3 и иных документов, предъявляемых при приемке Работ Подрядчиком.

3.4. Результатом всех выполненных работ по Контракту является построенный газопровод (далее объект), в отношении которого получено положительное заключение органа государственного строительного надзора о соответствии  объекта  требованиям технических регламентов, проектно-сметной документации, технического задания, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и акт приемки законченного строительства объекта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приёма-передачи проектно-сметную документацию на бумажном и электронном носителях, земельный участок под строительство (строительную площадку) и необходимую разрешительную документацию на строительство в течение 7 дней с момента подписания Контракта на период выполнения Работ.

4.1.2.. Принять выполненные Подрядчиком Работы и произвести их оплату в установленном Контрактом порядке.

4.1.3. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке.

4.1.4. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансирование Работ по Контракту.

4.1.5. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

4.1.6. В течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта  строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии подводящего газопровода требованиям технических регламентов и проектной документации, технического задания, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направить представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик, в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.2 Заказчик имеет право:

4.2.1.  Организовать контроль за выполнением работ, соответствием объема, стоимости и качества работ строительным нормам и правилам, эффективным использованием выделяемых денежных средств.

4.2.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине 

Подрядчика. 

4.2.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

4.2.4. Отказаться принять работы ненадлежащего качества, объема, оказанные с использованием расходных, комплектных материалов и оборудования, несоответствующих требованиям Заказчика, о чем Заказчик составляет соответствующий акт. 

4.2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

            4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

            4.2.7.  Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соотвествии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

            4.2.8.  Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком. 

 4.2.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее. (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ , ч. 9 ст. 95 Закона №44-ФЗ)

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1 Подрядчик обязан:

5.1.1. Качественно выполнить все Работы своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

5.2.1. Выполнение Работ в соответствии с проектно-сметной документацией (с учетом Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), строительными нормами и правилами.

5.2.2. Соответствие качества выполненных Работ действующим техническим регламентам, стандартам, строительным нормам и правилам.

5.2.3. Выполнение Работ на Объекте в сроки, установленные графиком производства работ;

5.2.4. Устранение недостатков Работ, выявленных в ходе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, установленные Заказчиком.

5.2.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ.

5.4. Осуществить присоединение построенного Объекта в точках подключения к действующим сетям в соответствии с проектно-сметной документацией, с выполнением необходимых мероприятий, связанных с врезкой в существующие сети. 

5.5. Согласовать порядок ведения Работ на Объекте с заинтересованными организациями в соответствии с проектно-сметной документацией и исходно-разрешительной документацией.

5.6. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.

5.7. Обеспечить в ходе выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.8. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.

5.9. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.10. Смонтировать, подключить и произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании с участием представителя Заказчика. 

5.11. Не использовать в ходе осуществления Работ оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.12. Выполнять предписания Заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта в срок 5 календарных дней.

5.13.Своевременно составлять исполнительную техническую документацию, отражающую весь процесс работ, и  предоставлять Заказчику отчет каждые 15 календарных дней в электронном виде о ходе выполнения видов Работ в физических объемах. 

Эту документацию предоставить Заказчику  в комплекте документов с актом о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справкой  о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) . Такая документация должна включать в себя : исполнительные чертежи(схемы), общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых 
работ, акты проведения испытаний, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы согласно требованиям проектно-сметной документации, требованиям СниП, СП и иной нормативно-технической документации и регламентов.

5.14.  Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом выполнения работ Заказчик, органам Госстройнадзора, Ростехнадзора и другим должностным лицам, уполномоченным для проведения проверок, а также предоставить им необходимую документацию.

5.15. Уведомить письменно Заказчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке в эксплуатацию не менее чем за 3 (три) дня до его приемки. 

5.16. Вывезти в 7-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительства Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 

5.17. Прекратить выполнение Работ на Объекте с момента получения от Заказчика искового требования, включающего в себя требование о расторжении Контракта или решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За Работы, выполненные после предъявления таких требований, оплата Заказчиком не производится.

5.18. Назначить распоряжением предприятия ответственное лицо за производство работ с предоставлением распоряжения Заказчику.

5.19. Выполнять иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Подрядчик имеет право:

5.20. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.
5.21. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Контрактом.

5.22. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика с учетом положений, предусмотренных техническим заданием.

6. Контроль Заказчика за качеством исполнения контракта

6.1. Муниципальный заказчик организовывает контроль за соблюдением Подрядчиком качества выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

6.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

6.3. Организуя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 15-ти календарных дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ по Контракту, исправляются Подрядчиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

6.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности, дефектов оборудования при приемке для монтажа, в процессе монтажа или его испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику. 

7. Сдача и приемка Работ

7.1. Подрядчик не позднее:
по первому этапу: 02 августа 2018 года  представляет Заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3) в 6-ти экземплярах, с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах, счетов – фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.  Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

по второму  этапу:  02 сентября 2018 года  представляет Заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3) в 6-ти экземплярах, с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах, счетов – фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.  Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.
7.2. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки готового к эксплуатации объекта (выполненных строительно-монтажных работ) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных работ.
7.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования, и неустранения их Подрядчиком в срок 5 календарных дней. 

7.5. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.6 Работы, выполненные с нарушением Технического задания или технологии работ –приёмке не подлежат.

7.7. При сдаче Работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным Работам

8.1. Подрядчик обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами, техническими условиями и регламентами.
8.2. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.3. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию. 

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени, указанные в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

8.8.  При отказе Подрядчика от устранения обнаруженных дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты за свой счет своими силами, с последующим возмещение затрат за счет Подрядчика.

9. Охранные мероприятия

9.1. Подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, и несет расходы по содержанию Объекта с момента передачи Заказчиком до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить другую Сторону об их возникновении в течение 3 (трех) дней с приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 6 (шести) месяцев, Стороны принимают меры к расторжению Контракта.  

11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

11.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

11.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

11.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.
11.14. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ и составляет ____________ рублей. (Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. №570).
12. Разрешение споров между Сторонами
12.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в ходе реализации Контракта (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
12.2. Споры и разногласия между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

13. Порядок изменения и расторжения Контракта
13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты  получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п.  Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Муниципальный заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Обеспечение исполнения условий Контракта

           14.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 14.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту). 

         14.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

       14.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

       14.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

          - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

         - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
          14.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

14.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.  
14.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  253 538,90 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей  90 копеек) рублей (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта). 
14.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.


14.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 14.7. настоящего контракта, которое будет составлять 380 308,35  (триста восемьдесят тысяч триста восемь рублей 35 копеек) рублей  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

    14.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

    14.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

14.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта 

в электронном аукционе «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с.Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).
Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 14.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

14.12. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

14.13. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

15. Прочие условия

          15.1. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания усиленными электронными подписями уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 сентября 2018  года. Любые изменения и дополнения условий Контракта оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

15.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в 10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. В 10-дневный срок со дня получения уведомления Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту об изменении условий Контракта либо расторгают Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена  Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Генерального Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. Уступка прав требования по Контракту  не допускается.

15.5. Подрядчик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил проектно-сметную документацию по Объекту, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принял на себя риск и трудности выполнения Работ.

15.6. По другим вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

15.7. Неотъемлемой частью Контракта являются: 

Приложение  № 1 – Техническое задание.

Приложение  № 2 – График поэтапной оплаты выполненных работ

Приложение  № 3 – График выполнения строительно-монтажных работ (календарный план работ).

Приложение №4 – Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых подрядчиком работ по строительству объекта капитального строительства

Приложение №5 - Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.

Приложение № 6 – Локальная смета (Локальный сметный расчет)
16. Реквизиты Сторон

	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 

с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 

тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  

E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   

КПП 746001001 ОГРН 1027401479951

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001
	
	Подрядчик

Адрес_____________________________ ИНН/КПП 

Банковские реквизиты _____________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	
	

	Лица, имеющего право подписи от имени   ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З.
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


Приложение № 1

 к муниципальному контракту

от «____»________ 2018 г. 

№ _______ 

Техническое задание

Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для строительства
	Проектно-сметная документация шифр 178,11-1-Г1-ГСН,

Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Главгосэкспертиза» №74-1-5-0807-12 от13 сентября 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17.
Контактное лицо: заместитель Главы поселения Салыкаев Д.М., 8(35131)21543, 8(35131)22618.

	2. 
	Местонахождение объекта
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица  Полевая.

	3. 
	Цель газификации
	Для бытовых газовых плит и отопительных котлов.

	4. 
	Вид строительства и краткое технико-экономическое описание
	Газопровод  низкого давления, протяженность газопровода – 2005,8метра.
Газопровод  низкого давления запроектирован  подземного исполнения. Подземное исполнение газопровод из труб полиэтиленовых  ПЭ80 ГАЗ SDR 11 Ф32х3- 555,8метра ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80 ГАЗ SDR11 Ф63х5,8 -79 метров ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80ГАЗ SDR 17,6(с) Ф110х6,3 -630 метров,ПЭ80 ГАЗ SDR17,6(с) Ф160х9,1-618 метров ГОСТ Р508-38-95,труба стальная Ф159х4,5-7.  ГОСТ10704-91.

	5. 
	Основные проектные решения
	Проектом предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ)- 35метров, две врезки в существующие газопроводы, одна врезка у дома № 46 по ул. Полевая, вторая врезка по улице Полевая в существующий газопровод Ф159х4,5. В местах врезки предусмотрена установка запорного устройства, место врезки огораживается ограждением размером 1,5х1,0 метр. Домовых подключурий-52.

	6. 
	Основные требования
	Соблюдать проектные решения Шифр проекта 178.11-1-Г1-ГСН и СНиП. Срок строительства-60 дней. Подрядчик заключает договор на технический надзор. Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы.

	7. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком


	8. 
	Гарантия на выполненные работы
	60 месяцев со дня  подписания  акта о приемке выполненных работ   или акта устранения недостатков.


Приложение № 1 

к Техническому заданию
	Требование к материалам, используемым при выполнении работ


	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель

(наименование характеристики)
	Значение

	
	
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки
	Показатели, которые не могут изменяться

	Кран шаровый
	Давление,  Мпа 
	не менее 1,6  
	 

	
	Газовый диаметр трубы,  мм
	не менее 20, не более 225мм
	

	Эмаль
	Цвет 
	 
	Желтый

	
	блеск покрытия, % 
	 не менее 50  
	 

	
	степень перетира, мкм  
	не менее 10, не более 25
	

	
	стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. 
(20±2)°С  воды, ч  
	не менее  2  
	

	Грунтовка
	Цвет пленки грунтовки 
	или серый,

или красно-коричневый
	После высыхания пленка должна быть ровной, 
однородной

	
	Внешний вид пленки 
	       или матовая,

 или полуглянцевая
	 

	
	Степень перетира, мкм  
	не более  40  
	

	
	стойкость пленки к действию нитроэмали 
	 
	 Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку

	
	Степень разбавления грунтовки растворителем, %
	не более 20  
	 


	Заказчик:

 Глава Аргаяшского сельского поселения 

______________ / А.З. Ишкильдин

М.П.

	
	                              Подрядчик:

______________/ 

М.П.


Приложение № 2 

                                                                                                 к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г. 

№ _______ 

ГРАФИК ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

по объекту: «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая  в с. Аргаяш, Аргаяшского района Челябинской области»

	Наименование работ по контракту
	Срок оплаты
	Стоимость, руб. 

(с НДС или НДС не предусмотрен)



	1 этап
	Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.
	

	2 этап
	В течение 15 календарных дней с момента получения акта выполненных работ 
Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.
	

	Всего с НДС 18% (или НДС не предусмотрен)
	


	Заказчик:

 Глава Аргаяшского сельского поселения 

______________ / А.З. Ишкильдин

М.П.

	
	                              Подрядчик:

______________/ 

М.П.




                                                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                                 к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г. 

№ _______ 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

(календарный план работ)

по объекту: «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая  в с. Аргаяш, Аргаяшского района Челябинской области»

	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, руб. 

(с НДС или НДС не предусмотрен)



	1 этап

Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней, подрядчик обязан выполнить 50 % объемов работ согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту.

	

	2 этап

 Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	После выполнения 50% объема  работ 1 этапа, подрядчик обязан в течение 30 календарных дней  согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту завершить работы в объеме 100% .
	

	Всего с НДС 18% (или НДС не предусмотрен)
	


	Заказчик:

 Глава Аргаяшского сельского поселения 

______________ / А.З. Ишкильдин
М.П.

	
	                              Подрядчик:

______________/ 

М.П. 




  Приложение № 4 

 к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г. 

№ _______

Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых подрядчиком работ по строительству объекта капитального строительства: не менее 25%
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ

	1


	
	------------


	-------------

	2
	
	------------
	         -------------


	Заказчик:

 Глава Аргаяшского сельского поселения 

______________ / А.З. Ишкильдин
М.П.

	
	                                     Подрядчик:

______________/ 

М.П. 




Приложение № 5

                                                                       
к муниципальному контракту









от «____»________ 2018 г. № _______ 

Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ
	Стоимость, рублей 

	1. 
	Укладка  газапроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32х3 на 100м.
	48
	5,5985
	6132,00

	2. 
	 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталий с закладными нагревателями, диаметр труб:32мм на 1 соединение
	50
	8
	2992,00

	3. 
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода:110мм, 100м. укладки.  
	56
	6,3
	7525,00


	4. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:110мм, 1 соединение
	58
	1
	1166,00

	5. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110мм,1соединение.
	63
	3
	3499,00


	6. 
	Установка отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110мм,1отвод.
	64
	2
	2325,00

	7. 
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых  трубЮ диметр газопровода до 225мм, 100м.газопровода
	66
	6,18
	5330,00

	8. 
	 Сварка встык полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160мм,1 соединение.
	68
	52
	18736,00

	9. 
	Установка отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160мм. 1 ОТВОД.
	70
	9
	18420,00

	10. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:160мм,1 соединение.
	72
	9
	18492,00

	11. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160мм, 1 соединение.
	81
	5
	10274,00

	12. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160мм, 1 соеденение
	86
	8
	16438,00


	13. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	93
	0,5
	7214,02

	14. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями,диаметр труб: 160мм, 1 соединение.
	99
	1
	2055,00

	15. 
	Установка  седёлок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтеленовых труб, труб: 110х32мм, 1 сщединение.
	103
	23
	6470,00

	16. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:32мм, 1 соединение
	105
	22
	8227,00

	17. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб: диаметр до 25мм, 1 шт.
	111
	51
	27703,00

	18. 
	Прокдадка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25мм, 100 м трубопровода.
	113
	1,02
	24795,00

	19. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32мм, 1 соединение.
	120
	51
	19072,00

	20. 
	Заделка сальников при проходе труб через  фундаменты или стены подвала диаметром: лдо 100мм,1 салиник.
	121
	102
	35225,00

	21. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250мм,1т фасонных частей.
	122
	0,026
	6640,00

	22. 
	Продавливание без разборки грунта (прокол) на длину: до 10м труб, диаметром 200мм, 100м продавливания.
	138
	0,36
	49524,00

	23. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150мм, 100м трубопровода. 
	141
	20,063
	4390,00

	24. 
	Разрабодка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лапата» с ковшом вместимостью:0,4(0,3-0,45) м3,группа грунтов3,1000м3грунта.
	156
	2,353
	73358,00

	25. 
	Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами, группа грунтов1, 100м3 грунта.
	159
	0,89
	13040,00

	26. 
	Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов3, 100м3.
	160
	1,98
	60972,00

	27. 
	Устройство основания под трубопроводы, песчаного, 10м3 основания.
	161
	1431,41
	437437,00

	28. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами, группа грунтов3, 1000м3.
	165
	2,353
	14604,00

	29. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 3-4, 100м3 уплотненного грунта.
	167
	23,53
	84106,00


	30. 
	Водоотлив из траншей, 100м3 мокрого грунта,
	168
	14,16
	158758,00

	31. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосваломи грузоподёмностью 10т, на расстояние до 2км, 1 класс груза, 1т груза.
	169
	1416,6
	31958,00

	32. 
	Устройство оснований 15см изщебня фракции 40-70мм при укатки каменных материалов, 1000м2 основания.
	174
	0,457
	55869,00

	33. 
	Розлив вяжущих материалов, 1т.
	176
	1,143
	17357,00

	34. 
	Устройство покрытия толщиной 3см из холодных асфальтобетонных смесий, типаБХ, 1000м2 покрытия.
	177
	0,457
	6815,00

	35. 
	Планировка откосов и полотна,1000м2 спланированой площади.
	170
	0,925
	17434,00

	36. 
	ИТОГО
	
	
	1274052


	Заказчик:

 Глава Аргаяшского сельского поселения 

______________ / А.З. Ишкильдин

М.П.

	
	                                   Подрядчик:

______________/ 

    М.П. 




	
	
	
	
	
	
	Приложение № 6 

к Муниципальному контракту 

№ ______________ от ____________2018г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка: с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района  Челябинской области

	 Газопровод   низкого давления

	Основание:Ведомость объемов

	
	
	
	Всего с прочими и с НДС в т.ч.
	
	
	
	5070778рублей с прочими и НДС в т.ч.

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	702,90
	тыс. руб.
	3992,80
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,00
	тыс. руб.
	0,00
	тыс. руб.
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	монтажных работ
	
	22,29
	тыс. руб.
	162,03
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	4,63
	тыс.чел.ч
	4,63
	тыс.чел.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	53,52
	тыс. руб.
	673,91
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	1кв..2018Г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Раздел 1. Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР22-03-007-02
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм-диаметром 80мм
1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	64,94
	26,59
_____
33,19
	5,16
	65
35
20
	27
_____
33
	5,00
	479,00
	335
_____
113
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	370,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	203,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТССЦ-302-0658
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 100 мм-диаметром 80мм
шт.
	1
	2130,69
	
_____
2130,69
	 
	2131,00
	
_____
2131
	 
	18865,00
	
_____
18865
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР22-03-014-02
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
1 фланец
	2
	110,15
	7,43
_____
63,43
	39,29
_____
5,72
	220
34
20
	15
_____
126
	79
_____
11
	1319,00
	187
_____
654
	478
_____
144
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	366,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	200,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР22-03-007-03
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм
1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	128,98
	39,94
_____
51,13
	37,91
_____
3,8
	129
57
33
	40
_____
51
	38
_____
4
	911,00
	503
_____
190
	218
_____
48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	609,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	333,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТССЦ-302-0659
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 150 мм
шт.
	1
	3996,79
	
_____
3996,79
	 
	3997,00
	
_____
3997
	 
	32026,00
	
_____
32026
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР22-03-014-05
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
1 фланец
	2
	261,67
	14,58
_____
182,07
	65,02
_____
9,31
	523
62
36
	29
_____
364
	130
_____
19
	2575,00
	367
_____
1417
	791
_____
234
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	62,00
	 
	 
	664,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	364,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
10 фасонных частей
	0,1
	317,33
	55,06
	262,27
_____
42,62
	32
13
8
	6,00
	26
_____
4
	235,00
	69
	166
_____
54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	136,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	74,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТССЦ-507-0761
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 100х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)
шт.
	1
	700,00
	
_____
700
	 
	700,00
	
_____
700
	 
	2196,00
	
_____
2196
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
10 фасонных частей
	1
	317,33
	55,06
	262,27
_____
42,62
	317
127
74
	55,00
	262
_____
43
	2348,00
	693
	1655
_____
537
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	127,00
	 
	 
	1359,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	74,00
	 
	 
	744,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТССЦ-507-0762
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)
шт.
	1
	975,00
	
_____
975
	 
	975,00
	
_____
975
	 
	3519,00
	
_____
3519
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм08-02-472-07
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
100 м
	0,02
	424,10
	253,26
_____
85,18
	85,66
_____
4,08
	8
5
3
	5
_____
1
	2,00
	83,00
	64
_____
9
	10
_____
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	52,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	52%=65% *0,8
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	34,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР01-02-031-04
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
100 ям
	0,06
	2426,18
	149,87
	2276,31
_____
232,59
	146
18
9
	9,00
	137
_____
14
	1054,00
	113
	941
_____
176
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	18,00
	 
	 
	197,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	88,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР06-01-001-13
Устройство фундаментов-столбов: бетонных В7,5(М100 фракции более40)
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00288
	14758,76
	6449,24
_____
6374,53
	1934,99
_____
302,95
	43
21
11
	19
_____
18
	6
_____
1
	369,00
	234
_____
103
	32
_____
11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	89%=105% *0,85
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	219,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	44%=65% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	11,00
	 
	 
	108,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТССЦ-401-0003
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
м3
	0,2938
	551,00
	
_____
551
	 
	162,00
	
_____
162
	 
	762,00
	
_____
762
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР09-03-040-01
Монтаж защитных ограждений оборудования
1 т конструкций
	0,338
	1440,31
	1056,05
_____
308,3
	75,96
_____
1,96
	487
322
259
	357
_____
104
	26
_____
1
	5121,00
	4494
_____
498
	129
_____
8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	322,00
	 
	 
	3444,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	58%=85% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	259,00
	 
	 
	2602,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТССЦ-201-0650
Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали ГОСТ 23118-99
т
	0,338
	12590,00
	
_____
12590
	 
	4255,00
	
_____
4255
	 
	22334,00
	
_____
22334
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТССЦ-201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
т
	0,338
	11820,00
	
_____
11820
	 
	3995,00
	
_____
3995
	 
	20443,00
	
_____
20443
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР22-01-012-05
Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	18507,43
	7448,21
_____
2320
	8739,22
_____
1570,35
	9
7
4
	4
_____
1
	4
_____
1
	82,00
	47
_____
7
	28
_____
10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	63,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	34,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТССЦ-103-0174
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм
м
	0,5
	87,50
	
_____
87,5
	 
	44,00
	
_____
44
	 
	283,00
	
_____
283
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР22-02-010-05
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	50641,58
	797,54
_____
35759,61
	14084,43
_____
1613,1
	25
1
1
	
_____
18
	7
_____
1
	93,00
	5
_____
52
	36
_____
10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	17,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	9,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР16-07-006-02
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
1 сальник
	1
	80,44
	27,07
_____
53,37
	 
	80
35
19
	27
_____
53
	 
	625,00
	341
_____
284
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	371,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	192,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР22-01-012-07
Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 250 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	28372,04
	8181,25
_____
3374
	16816,79
_____
2883,79
	14
7
4
	4
_____
2
	8
_____
1
	115,00
	51
_____
12
	52
_____
18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	76,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	42,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТССЦ-103-0196
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
м
	0,502
	256,00
	
_____
256
	 
	129,00
	
_____
129
	 
	837,00
	
_____
837
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР22-02-010-07
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	87149,29
	1041,13
_____
61476,26
	24631,9
_____
2852,94
	44
3
2
	1
_____
31
	12
_____
1
	158,00
	7
_____
88
	63
_____
18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	28,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	15,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР16-07-006-03
Заделка футляра при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
1 сальник
	1
	111,25
	34,52
_____
76,73
	 
	111
45
25
	35
_____
76
	 
	851,00
	435
_____
416
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	473,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	246,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР22-02-010-07
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	87149,29
	1041,13
_____
61476,26
	24631,9
_____
2852,94
	44
3
2
	1
_____
31
	12
_____
1
	158,00
	7
_____
88
	63
_____
18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	28,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	15,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР16-07-006-03
Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
1 сальник
	1
	111,25
	34,52
_____
76,73
	 
	111
45
25
	35
_____
76
	 
	851,00
	435
_____
416
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	473,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	246,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР22-03-001-05
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
1 т фасонных частей
	0,033
	31686,43
	4960,28
_____
14919,4
	11806,75
_____
1684,6
	1046
286
166
	164
_____
492
	390
_____
56
	8427,00
	2061
_____
3996
	2370
_____
700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	286,00
	 
	 
	3051,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	166,00
	 
	 
	1671,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР01-02-031-04
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
100 ям
	0,02
	2426,18
	149,87
	2276,31
_____
232,59
	49
6
3
	3,00
	46
_____
5
	351,00
	38
	313
_____
59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	66,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	30,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР06-01-001-13
Устройство фундаментов-столбов: бетонных В7,5 9М100 фр  более40)
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,008
	14758,76
	6449,24
_____
6374,53
	1934,99
_____
302,95
	118
57
30
	52
_____
51
	15
_____
2
	1024,00
	650
_____
285
	89
_____
31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	89%=105% *0,85
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	608,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	44%=65% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	301,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТССЦ-401-0025
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
м3
	0,816
	578,00
	
_____
578
	 
	472,00
	
_____
472
	 
	2247,00
	
_____
2247
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР09-03-039-01
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
1 т конструкций
	0,062
	1501,65
	920,12
_____
297,26
	284,27
_____
1,8
	93
51
41
	57
_____
18
	18,00
	982,00
	718
_____
127
	137
_____
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	51,00
	 
	 
	550,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	58%=85% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	41,00
	 
	 
	416,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТССЦ-201-0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
т
	0,062
	11820,00
	
_____
11820
	 
	733,00
	
_____
733
	 
	3750,00
	
_____
3750
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР16-02-005-01
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм -22х2.2
100 м трубопровода
	0,01
	933,33
	750,64
_____
48,6
	134,09
_____
3,1
	9
10
6
	8,00
	1,00
	105,00
	95
_____
3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	103,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	54,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТССЦ-302-1313
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм
м
	1
	35,45
	
_____
35,45
	 
	35,00
	
_____
35
	 
	189,00
	
_____
189
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР16-02-005-01
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 34х2.2
100 м трубопровода
	0,01
	933,33
	750,64
_____
48,6
	134,09
_____
3,1
	9
10
6
	8,00
	1,00
	105,00
	95
_____
3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	103,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	54,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТССЦ-302-1315
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм-34х2.2
м
	1
	40,10
	
_____
40,1
	 
	40,00
	
_____
40
	 
	251,00
	
_____
251
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР16-02-005-04
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм   76х3.5мм
100 м трубопровода
	0,03
	8743,19
	984,12
_____
7531,09
	227,98
_____
6,04
	262
38
21
	30
_____
225
	7,00
	1711,00
	372
_____
1301
	38
_____
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	38,00
	 
	 
	407,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	211,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР16-02-005-05
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм 108мм
100 м трубопровода
	0,03
	12034,57
	984,12
_____
10822,47
	227,98
_____
6,04
	361
38
21
	30
_____
324
	7,00
	2321,00
	372
_____
1911
	38
_____
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	38,00
	 
	 
	407,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	211,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТССЦ-103-0161
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм Объем:2.5*1.01
м
	3
	67,30
	
_____
67,3
	 
	202,00
	
_____
202
	 
	1304,00
	
_____
1304
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР24-02-021-01
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
1 м2
	0,85
	292,24
	23,4
_____
180,68
	88,16
_____
14,3
	248
42
24
	20
_____
153
	75
_____
12
	1114,00
	250
_____
449
	415
_____
153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	42,00
	 
	 
	445,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	24,00
	 
	 
	244,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР24-02-030-04
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм
100 м трубопровода
	0,025
	21528,33
	491,79
_____
19161,53
	1875,01
_____
184,69
	538
22
13
	12
_____
479
	47
_____
5
	3171,00
	155
_____
2762
	254
_____
58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	22,00
	 
	 
	235,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	129,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР24-02-021-01
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
1 м2
	1,25
	292,24
	23,4
_____
180,68
	88,16
_____
14,3
	365
61
36
	29
_____
226
	110
_____
18
	1638,00
	368
_____
659
	611
_____
225
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	61,00
	 
	 
	655,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	359,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР24-02-041-05
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм
100 м газопровода
	0,07
	3987,51
	491,32
_____
579,94
	2916,25
_____
353,03
	279
77
45
	34
_____
41
	204
_____
25
	1692,00
	433
_____
159
	1100
_____
311
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	77,00
	 
	 
	822,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	450,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТССЦ-103-0176
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
м
	7
	113,00
	
_____
113
	 
	791,00
	
_____
791
	 
	5082,00
	
_____
5082
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ТЕР13-03-002-02
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04797
	375,58
	71,47
_____
293,96
	10,15
_____
0,12
	18
3
2
	3
_____
15
	 
	75,00
	43
_____
30
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	33,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	20,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР13-03-004-06
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04797
	687,04
	28,33
_____
650,88
	7,83
_____
0,12
	33
1
1
	1
_____
32
	 
	155,00
	17
_____
136
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	13,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	8,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕР24-02-031-01
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32ммх3
100 м укладки
	5,5985
	152,57
	76,72
_____
5,27
	70,58
	854
559
325
	430
_____
29
	395,00
	6132,00
	5409
_____
62
	661
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	559,00
	 
	 
	5977,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	325,00
	 
	 
	3274,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТССЦ-507-2052
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм х3(ГОСТ Р 50838-95)
10 м
	55,985
	81,40
	
_____
81,4
	 
	4557,00
	
_____
4557
	 
	27170,00
	
_____
27170
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР24-02-002-01
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм
1 соединение
	8
	136,07
	9,53
_____
119,16
	7,38
	1089
99
57
	76
_____
954
	59,00
	2992,00
	960
_____
1849
	183
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	99,00
	 
	 
	1061,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	581,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТССЦ-507-0740
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=32х25 мм
шт.
	10
	103,73
	
_____
103,73
	 
	1037,00
	
_____
1037
	 
	3968,00
	
_____
3968
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕР24-02-031-01
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
100 м укладки
	0,79
	152,57
	76,72
_____
5,27
	70,58
	121
79
46
	61
_____
4
	56,00
	865,00
	763
_____
9
	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	79,00
	 
	 
	843,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	46,00
	 
	 
	462,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТССЦ-507-2055
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 ммх5.8(ГОСТ Р 50838-95)
10 м
	7,9
	300,00
	
_____
300
	 
	2370,00
	
_____
2370
	 
	14534,00
	
_____
14534
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕР24-02-001-01
Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм
1 соединение
	6
	27,39
	11,78
	15,61
	164
92
54
	71,00
	93,00
	1086,00
	890
	196
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	92,00
	 
	 
	983,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	54,00
	 
	 
	539,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТССЦ-507-0742
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм
шт.
	5
	205,56
	
_____
205,56
	 
	1028,00
	
_____
1028
	 
	3346,00
	
_____
3346
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР24-02-031-02
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм
100 м укладки
	6,3
	178,27
	80,76
_____
20,75
	76,76
	1123
662
385
	509
_____
130
	484,00
	7525,00
	6407
_____
308
	810
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	662,00
	 
	 
	7080,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	385,00
	 
	 
	3878,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТССЦ-507-3759
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)
м
	630
	64,02
	
_____
64,02
	 
	40333,00
	
_____
40333
	 
	226422,00
	
_____
226422
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	1
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	314
36
21
	28
_____
257
	29,00
	1166,00
	350
_____
725
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	387,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	212,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ТССЦ-507-0745
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х80мм
шт.
	8
	560,47
	
_____
560,47
	 
	4484,00
	
_____
4484
	 
	13430,00
	
_____
13430
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР24-02-034-01
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм
100 м газопровода
	0,12
	11,42
	11,42
	 
	1
1
1
	1,00
	 
	17,00
	17
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	19,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТССЦ-507-3759
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)
м
	12,24
	64,02
	
_____
64,02
	 
	784,00
	
_____
784
	 
	4399,00
	
_____
4399
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ТЕР24-02-001-02
Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм
1 соединение
	1
	38,49
	16,26
	22,23
	38
21
12
	16,00
	22,00
	251,00
	205
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	227,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	12,00
	 
	 
	124,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	3
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	941
108
63
	83
_____
772
	86,00
	3499,00
	1049
_____
2177
	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	108,00
	 
	 
	1159,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	63,00
	 
	 
	635,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ТЕР24-02-005-03
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм
1 отвод
	2
	315,02
	26,64
_____
261,27
	27,11
	630
69
40
	53
_____
523
	54,00
	2325,00
	671
_____
1485
	169
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	69,00
	 
	 
	741,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	406,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТССЦ-507-0820
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм
шт.
	2
	817,75
	
_____
817,75
	 
	1636,00
	
_____
1636
	 
	4319,00
	
_____
4319
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ТЕР24-02-034-02
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм
100 м газопровода
	6,18
	121,34
	25,54
	95,8
_____
12,9
	750
309
180
	158,00
	592
_____
80
	5330,00
	1987
	3343
_____
1004
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	309,00
	 
	 
	3305,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	180,00
	 
	 
	1810,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ТССЦ-507-3762
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) Объем:600*1,02
м
	618
	134,51
	
_____
134,51
	 
	83127,00
	
_____
83127
	 
	466707,00
	
_____
466707
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ТЕР24-02-001-03
Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм
1 соединение
	52
	55,43
	23,27
	32,16
	2882
1573
915
	1210,00
	1672,00
	18736,00
	15239
	3497
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	1573,00
	 
	 
	16839,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	915,00
	 
	 
	9223,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ТССЦ-507-0747
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160 мм
шт.
	22
	1130,52
	
_____
1130,52
	 
	24871,00
	
_____
24871
	 
	55628,00
	
_____
55628
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕР24-02-005-04
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм
1 отвод
	9
	465,87
	42,62
_____
378,85
	44,40
	4193
499
290
	384
_____
3409
	400,00
	18420,00
	4830
_____
12344
	1246
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	499,00
	 
	 
	5337,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	290,00
	 
	 
	2923,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ТССЦ-507-0822
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм
шт.
	9
	2056,50
	
_____
2056,5
	 
	18509,00
	
_____
18509
	 
	35959,00
	
_____
35959
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ТЕР24-02-002-04
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм
1 соединение
	9
	465,68
	43,74
_____
374,9
	47,04
	4191
512
298
	394
_____
3374
	423,00
	18492,00
	4957
_____
12195
	1340
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	512,00
	 
	 
	5477,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	298,00
	 
	 
	3000,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТССЦ-507-0782
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	3
	101,47
	
_____
101,47
	 
	304,00
	
_____
304
	 
	558,00
	
_____
558
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕР24-02-002-02
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей(муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
1 соединение
	3
	212,27
	17,67
_____
178,53
	16,07
	637
69
40
	53
_____
536
	48,00
	1820,00
	667
_____
1000
	153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	69,00
	 
	 
	737,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	404,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	3
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	941
108
63
	83
_____
772
	86,00
	3499,00
	1049
_____
2177
	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	108,00
	 
	 
	1159,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	63,00
	 
	 
	635,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТССЦ-507-0781
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	4
	40,82
	
_____
40,82
	 
	163,00
	
_____
163
	 
	228,00
	
_____
228
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ТЕР24-02-002-01
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм
1 соединение
	4
	136,07
	9,53
_____
119,16
	7,38
	544
49
29
	38
_____
476
	30,00
	1496,00
	480
_____
924
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	49,00
	 
	 
	530,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	290,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ТЕР24-02-002-02
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
1 соединение
	4
	212,27
	17,67
_____
178,53
	16,07
	849
92
54
	71
_____
714
	64,00
	2427,00
	890
_____
1333
	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	92,00
	 
	 
	983,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	54,00
	 
	 
	539,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТССЦ-507-0783
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	5
	211,43
	
_____
211,43
	 
	1057,00
	
_____
1057
	 
	2352,00
	
_____
2352
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	5
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	1569
181
105
	139
_____
1286
	144,00
	5832,00
	1748
_____
3629
	455
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	181,00
	 
	 
	1932,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	105,00
	 
	 
	1058,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ТЕР24-02-002-04
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм
1 соединение
	5
	465,68
	43,74
_____
374,9
	47,04
	2328
285
166
	219
_____
1874
	235,00
	10274,00
	2754
_____
6776
	744
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	285,00
	 
	 
	3043,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	166,00
	 
	 
	1667,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР24-02-006-03
Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм
1 тройник
	1
	315,02
	26,64
_____
261,27
	27,11
	315
35
20
	27
_____
261
	27,00
	1162,00
	335
_____
742
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	370,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	203,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ТССЦ-507-0884
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	1
	256,76
	
_____
256,76
	 
	257,00
	
_____
257
	 
	720,00
	
_____
720
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	2
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	628
73
42
	56
_____
515
	57,00
	2333,00
	699
_____
1452
	182
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	73,00
	 
	 
	772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	42,00
	 
	 
	423,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	ТЕР24-02-006-04
Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм
1 тройник
	4
	465,87
	42,62
_____
378,85
	44,40
	1863
221
129
	170
_____
1515
	178,00
	8187,00
	2147
_____
5486
	554
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	221,00
	 
	 
	2372,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	129,00
	 
	 
	1299,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ТЕР24-02-002-04
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм
1 соединение
	8
	465,68
	43,74
_____
374,9
	47,04
	3725
455
265
	350
_____
2999
	376,00
	16438,00
	4406
_____
10841
	1191
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	455,00
	 
	 
	4869,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	265,00
	 
	 
	2667,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ТЕР24-02-006-04
Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм
1 тройник
	1
	465,87
	42,62
_____
378,85
	44,40
	466
56
33
	43
_____
379
	44,00
	2047,00
	537
_____
1372
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	56,00
	 
	 
	593,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	325,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ТССЦ-507-0889
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	1
	489,12
	
_____
489,12
	 
	489,00
	
_____
489
	 
	1690,00
	
_____
1690
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ТССЦ-507-0885
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	4
	562,22
	
_____
562,22
	 
	2249,00
	
_____
2249
	 
	7639,00
	
_____
7639
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей муфты с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	1
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	314
36
21
	28
_____
257
	29,00
	1166,00
	350
_____
725
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	387,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	212,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ТЕР24-02-002-04
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей муфты с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм
1 соединение
	1
	465,68
	43,74
_____
374,9
	47,04
	466
57
33
	44
_____
375
	47,00
	2055,00
	551
_____
1355
	149
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	609,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	333,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	ТССЦ-507-0723
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
шт.
	3
	103,75
	
_____
103,75
	 
	311,00
	
_____
311
	 
	734,00
	
_____
734
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	3
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	941
108
63
	83
_____
772
	86,00
	3499,00
	1049
_____
2177
	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	108,00
	 
	 
	1159,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	63,00
	 
	 
	635,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ТССЦ-507-0761
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)
шт.
	1
	700,00
	
_____
700
	 
	700,00
	
_____
700
	 
	2196,00
	
_____
2196
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ТССЦ-507-0779
Переход «полиэтилен-сталь 110х108»
шт.
	1
	700,00
	
_____
700
	 
	700,00
	
_____
700
	 
	2199,00
	
_____
2199
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ТССЦ-507-0780
Переход «полиэтилен-сталь 160х159»
шт.
	1
	975,00
	
_____
975
	 
	975,00
	
_____
975
	 
	3524,00
	
_____
3524
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ТЕР24-02-002-03
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей(муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
1 соединение
	1
	313,82
	27,76
_____
257,32
	28,74
	314
36
21
	28
_____
257
	29,00
	1166,00
	350
_____
725
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	387,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	212,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	ТССЦ-507-0762
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)
шт.
	1
	975,00
	
_____
975
	 
	975,00
	
_____
975
	 
	3519,00
	
_____
3519
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ТЕР24-02-002-04
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм
1 соединение
	1
	465,68
	43,74
_____
374,9
	47,04
	466
57
33
	44
_____
375
	47,00
	2055,00
	551
_____
1355
	149
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	609,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	333,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ТЕР24-02-007-02
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб:  110х63 мм
1 соединение
	3
	33,98
	18,33
_____
3,16
	12,49
	102
72
42
	55
_____
10
	37,00
	844,00
	692
_____
39
	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	72,00
	 
	 
	765,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	42,00
	 
	 
	419,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ТССЦ-507-0856
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм
шт.
	3
	758,88
	
_____
758,88
	 
	2277,00
	
_____
2277
	 
	6149,00
	
_____
6149
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ТЕР24-02-002-02
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
1 соединение
	1
	212,27
	17,67
_____
178,53
	16,07
	212
23
14
	18
_____
178
	16,00
	607,00
	222
_____
334
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	245,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	134,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ТЕР24-02-007-02
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32 мм
1 соединение
	23
	33,98
	18,33
_____
3,16
	12,49
	782
549
319
	422
_____
73
	287,00
	6470,00
	5305
_____
302
	863
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	549,00
	 
	 
	5862,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	319,00
	 
	 
	3211,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ТССЦ-507-0846
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32
шт.
	23
	434,00
	
_____
434
	 
	9982,00
	
_____
9982
	 
	42494,00
	
_____
42494
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ТЕР24-02-002-01
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм
1 соединение
	22
	136,07
	9,53
_____
119,16
	7,38
	2994
273
159
	210
_____
2622
	162,00
	8227,00
	2641
_____
5082
	504
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	273,00
	 
	 
	2918,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	159,00
	 
	 
	1598,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	ТЕР24-02-007-03
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 160х32мм
1 соединение
	22
	48,87
	26,18
_____
3,95
	18,74
	1075
749
436
	576
_____
87
	412,00
	8848,00
	7249
_____
361
	1238
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	749,00
	 
	 
	8010,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	436,00
	 
	 
	4387,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ТЕР24-02-002-01
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм
1 соединение
	22
	136,07
	9,53
_____
119,16
	7,38
	2994
273
159
	210
_____
2622
	162,00
	8227,00
	2641
_____
5082
	504
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	273,00
	 
	 
	2918,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	159,00
	 
	 
	1598,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	ТЕР24-02-007-03
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб:  160х63 мм
1 соединение
	3
	48,87
	26,18
_____
3,95
	18,74
	147
103
60
	79
_____
12
	56,00
	1207,00
	989
_____
49
	169
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	103,00
	 
	 
	1093,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	599,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ТССЦ-507-0847
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х63
шт.
	3
	457,00
	
_____
457
	 
	1371,00
	
_____
1371
	 
	9171,00
	
_____
9171
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ТЕР24-02-002-02
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
1 соединение
	3
	212,27
	17,67
_____
178,53
	16,07
	637
69
40
	53
_____
536
	48,00
	1820,00
	667
_____
1000
	153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	69,00
	 
	 
	737,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	404,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	ТЕР16-05-001-01
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
1 шт.
	51
	90,13
	16,86
_____
69,49
	3,78
	4597
1101
607
	860
_____
3544
	193,00
	27703,00
	10824
_____
15744
	1135
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	1101,00
	 
	 
	11777,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	607,00
	 
	 
	6109,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ТССЦ-302-1917
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
	51
	71,41
	
_____
71,41
	 
	3642,00
	
_____
3642
	 
	15220,00
	
_____
15220
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ТЕР16-02-003-03
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
100 м трубопровода
	1,02
	4042,01
	375,87
_____
3598,53
	67,61
_____
2,45
	4123
493
272
	383
_____
3671
	69
_____
2
	24795,00
	4827
_____
19570
	398
_____
31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	493,00
	 
	 
	5286,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	272,00
	 
	 
	2742,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	ТЕР13-03-002-02
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,103
	375,58
	71,47
_____
293,96
	10,15
_____
0,12
	39
6
4
	7
_____
31
	1,00
	161,00
	93
_____
64
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	71,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	44,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	ТЕР13-03-004-06
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,103
	687,04
	28,33
_____
650,88
	7,83
_____
0,12
	71
3
2
	3
_____
67
	1,00
	333,00
	37
_____
292
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	28,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	18,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	ТЕР22-01-021-02
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
1 км трубопровода
	0,079
	4895,20
	2437,69
_____
26,5
	2431,01
_____
390,08
	387
291
169
	193
_____
2
	192
_____
31
	3639,00
	2424
_____
14
	1201
_____
388
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	291,00
	 
	 
	3107,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	169,00
	 
	 
	1702,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	ТССЦ-507-2016
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
10 м
	7,9
	183,00
	
_____
183
	 
	1446,00
	
_____
1446
	 
	7436,00
	
_____
7436
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	ТССЦ-507-0770
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм
10 шт.
	5,1
	21,50
	
_____
21,5
	 
	110,00
	
_____
110
	 
	3924,00
	
_____
3924
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ТЕР16-02-001-03
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
100 м трубопровода
	1,04
	3822,42
	400,92
_____
3367,09
	54,41
_____
2,45
	3975
538
296
	417
_____
3501
	57
_____
3
	25267,00
	5250
_____
19684
	333
_____
32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	538,00
	 
	 
	5747,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	296,00
	 
	 
	2981,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	ТЕР24-02-002-01
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм
1 соединение
	51
	136,07
	9,53
_____
119,16
	7,38
	6940
632
368
	486
_____
6078
	376,00
	19072,00
	6123
_____
11781
	1168
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	632,00
	 
	 
	6766,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	368,00
	 
	 
	3706,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ТЕР16-07-006-01
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
1 сальник
	102
	36,31
	20,65
_____
15,66
	 
	3704
2696
1486
	2106
_____
1598
	 
	35225,00
	26508
_____
8717
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	2696,00
	 
	 
	28841,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1486,00
	 
	 
	14961,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ТЕР22-03-001-05
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
1 т фасонных частей
	0,026
	31686,43
	4960,28
_____
14919,4
	11806,75
_____
1684,6
	824
225
131
	129
_____
388
	307
_____
44
	6640,00
	1624
_____
3149
	1867
_____
551
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	225,00
	 
	 
	2403,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	131,00
	 
	 
	1316,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ТЕР16-05-001-01
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
1 шт.
	1
	90,13
	16,86
_____
69,49
	3,78
	90
22
12
	17
_____
69
	4,00
	543,00
	212
_____
309
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	22,00
	 
	 
	231,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	12,00
	 
	 
	120,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	ТССЦ-302-1917
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
	1
	71,41
	
_____
71,41
	 
	71,00
	
_____
71
	 
	298,00
	
_____
298
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	ТЕР13-03-002-02
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0082
	375,58
	71,47
_____
293,96
	10,15
_____
0,12
	3
1
1
	1
_____
2
	 
	13,00
	7
_____
6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	5,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	3,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ТЕР13-03-004-06
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0082
	687,04
	28,33
_____
650,88
	7,83
_____
0,12
	6,00
	
_____
6
	 
	27,00
	3
_____
24
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	ТЕР24-02-030-01
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм
100 м трубопровода
	0,02
	6306,84
	227,93
_____
5159,07
	919,84
_____
102,06
	126
9
5
	5
_____
103
	18
_____
2
	855,00
	57
_____
693
	105
_____
26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	92,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	50,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	ТЕР24-02-021-01
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
1 м2
	0,36
	292,24
	23,4
_____
180,68
	88,16
_____
14,3
	105
17
10
	8
_____
65
	32
_____
5
	472,00
	106
_____
190
	176
_____
65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	189,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	103,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ТЕР22-03-014-01
Приварка неразъемных соединений к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
1 шт
	1
	78,21
	5,19
_____
44,95
	28,07
_____
4,08
	78
12
7
	5
_____
45
	28
_____
4
	437,00
	65
_____
201
	171
_____
51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	12,00
	 
	 
	128,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	70,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	ТЕР24-02-002-02
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
1 соединение
	1
	212,27
	17,67
_____
178,53
	16,07
	212
23
14
	18
_____
178
	16,00
	607,00
	222
_____
334
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	245,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	134,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	ТССЦ-507-0760
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)
шт.
	1
	385,00
	
_____
385
	 
	385,00
	
_____
385
	 
	720,00
	
_____
720
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	ТЕР22-01-012-02
Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	11475,49
	5733,42
_____
524,88
	5217,19
_____
983,54
	6
4
2
	3,00
	3,00
	55,00
	36
_____
2
	17
_____
6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	46,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	25,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	ТССЦ-103-0152
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм
м
	0,502
	38,90
	
_____
38,9
	 
	20,00
	
_____
20
	 
	126,00
	
_____
126
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	ТЕР22-02-010-03
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
1 км трубопровода
	0,0005
	28213,60
	2735,14
_____
24350,57
	1127,89
_____
110,47
	14
1
1
	1
_____
12
	1,00
	55,00
	17
_____
35
	3
_____
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	20,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	11,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	ТССЦ-101-0600
Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Каупласт
кг
	0,21
	36,50
	
_____
36,5
	 
	8,00
	
_____
8
	 
	36,00
	
_____
36
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	ТЕР16-07-006-01
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
1 сальник
	1
	36,31
	20,65
_____
15,66
	 
	36
27
15
	21
_____
15
	 
	345,00
	260
_____
85
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	27,00
	 
	 
	283,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	147,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	ТЕР22-03-001-05
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
1 т фасонных частей
	0,002
	31686,43
	4960,28
_____
14919,4
	11806,75
_____
1684,6
	63
17
10
	10
_____
29
	24
_____
3
	511,00
	125
_____
242
	144
_____
42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	185,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	101,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	ТЕР22-05-002-03
Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 200 мм
100 м продавливания
	0,36
	16456,49
	3403
_____
111,28
	12942,21
_____
4162,46
	5924
3540
2060
	1225
_____
40
	4659
_____
1498
	49524,00
	15429
_____
306
	33789
_____
18869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	3540,00
	 
	 
	37899,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2060,00
	 
	 
	20757,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	ТССЦ-103-0192
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
м
	36,14
	270,00
	
_____
270
	 
	9758,00
	
_____
9758
	 
	63458,00
	
_____
63458
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	ТССЦ-507-2838
Хомутики для крепления труб
100 шт.
	1,2
	416,00
	
_____
416
	 
	499,00
	
_____
499
	 
	4450,00
	
_____
4450
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	ТЕР24-02-120-03
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
100 м трубопровода
	20,063
	26,37
	7,54
	18,83
_____
3,65
	529
291
169
	151,00
	378
_____
73
	4390,00
	1905
	2485
_____
921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	291,00
	 
	 
	3123,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	169,00
	 
	 
	1710,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	ТЕР24-02-121-03
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм
1 узел
	1
	341,00
	112,54
_____
61,7
	166,76
	341
147
85
	113
_____
61
	167,00
	2188,00
	1417
_____
214
	557
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	147,00
	 
	 
	1566,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	85,00
	 
	 
	858,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	ТЕР24-02-122-03
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм
100 м газопровода
	0,01
	10,82
	1,95
	8,87
_____
0,97
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	ТЕР24-02-124-01
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
1 участок испытания газопровода
	1
	968,45
	170,24
	798,21
_____
85,12
	968
332
193
	170,00
	798
_____
85
	7478,00
	2144
	5334
_____
1072
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	332,00
	 
	 
	3554,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	193,00
	 
	 
	1946,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	ТЕР24-02-090-05
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм
10 врезок
	0,1
	5329,56
	1013,18
_____
2498,72
	1817,66
	533
131
76
	101
_____
250
	182,00
	4300,00
	1276
_____
2455
	569
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	131,00
	 
	 
	1410,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	76,00
	 
	 
	772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	ТЕР24-02-091-02
Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм
10 врезок
	0,1
	939,98
	258,04
_____
236,98
	444,96
	94
34
20
	26
_____
24
	44,00
	621,00
	325
_____
155
	141
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	359,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	197,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	ТЕРм39-02-006-05
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 14 мм
1 стык
	7
	13,85
	8,59
_____
2,81
	2,45
	97
48
36
	60
_____
20
	17,00
	903,00
	758
_____
84
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	48,00
	 
	 
	515,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=60% *0,8
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	364,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	ТЕРм39-02-015-04
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм
1 снимок
	1
	39,34
	15,51
_____
6,75
	17,08
	39
13
10
	16
_____
6
	17,00
	256,00
	195
_____
13
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	133,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=60% *0,8
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	94,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	ТЕРм08-02-141-01
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
100 м кабеля
	19,9335
	289,04
	133,27
_____
70,12
	85,65
_____
5,06
	5762
2620
1793
	2657
_____
1398
	1707
_____
101
	52658,00
	33450
_____
9417
	9791
_____
1270
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	2620,00
	 
	 
	28036,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	52%=65% *0,8
	 
	 
	 
	1793,00
	 
	 
	18054,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	ТССЦ-507-3540
Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250
м
	1993,35
	1,17
	
_____
1,17
	 
	2332,00
	
_____
2332
	 
	10186,00
	
_____
10186
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	ТССЦ-507-3538
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
м
	1993,35
	0,30
	
_____
0,3
	 
	598,00
	
_____
598
	 
	2312,00
	
_____
2312
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	ТЕР27-09-012-01
Монтаж щитков
100 знаков
	0,76
	1232,94
	743,82
_____
489,12
	 
	937
802
456
	565
_____
372
	 
	9903,00
	7122
_____
2781
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	802,00
	 
	 
	8596,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	456,00
	 
	 
	4601,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	тссц-101-9610
Щитки металлические
шт
	76
	108,00
	
_____
108
	 
	8208,00
	
_____
8208
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	ТЕР22-03-001-05
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
1 т фасонных частей
	0,002
	31686,43
	4960,28
_____
14919,4
	11806,75
_____
1684,6
	63
17
10
	10
_____
29
	24
_____
3
	511,00
	125
_____
242
	144
_____
42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	185,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	101,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	ТЕР01-01-004-01
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
1000 м3 грунта
	1,702
	2793,70
	65,27
	2728,43
_____
470,14
	4755
865
387
	111,00
	4644
_____
800
	30750,00
	1399
	29351
_____
10074
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	865,00
	 
	 
	9264,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	387,00
	 
	 
	3901,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	ТЕР01-01-004-03
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
1000 м3 грунта
	2,353
	4820,77
	112,6
	4708,17
_____
811,27
	11343
2065
924
	265,00
	11078
_____
1909
	73358,00
	3337
	70021
_____
24033
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	2065,00
	 
	 
	22101,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	924,00
	 
	 
	9306,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	ТЕР01-01-014-03
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
1000 м3 грунта
	0,787
	7516,06
	275,69
_____
6,1
	7234,27
_____
1279,44
	5915
1163
520
	217
_____
5
	5693
_____
1007
	41233,00
	2732
_____
21
	38480
_____
12678
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	1163,00
	 
	 
	12444,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	520,00
	 
	 
	5239,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	ТЕР01-02-057-01
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
100 м3 грунта
	1,25
	1163,48
	1163,48
	 
	1454
1163
556
	1454,00
	 
	18315,00
	18315
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	1163,00
	 
	 
	12454,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	556,00
	 
	 
	5604,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	ТЕР01-02-057-01
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
100 м3 грунта
	0,89
	1163,48
	1163,48
	 
	1035
828
396
	1035,00
	 
	13040,00
	13040
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	828,00
	 
	 
	8867,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	396,00
	 
	 
	3990,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ТЕР01-02-057-03
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
100 м3 грунта
	1,98
	2445,28
	2445,28
	 
	4842
3874
1852
	4842,00
	 
	60972,00
	60972
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	3874,00
	 
	 
	41461,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1852,00
	 
	 
	18657,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	ТЕР23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы: песчаного
10 м3 основания
	83,934
	1431,41
	105,37
_____
1287
	39,04
_____
4,26
	120144
11963
6961
	8844
_____
108023
	3277
_____
358
	437473,00
	111417
_____
310663
	15393
_____
4497
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	11963,00
	 
	 
	128085,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6961,00
	 
	 
	70151,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	ТЕР01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
100 м3 грунта
	0,89
	838,98
	838,98
	 
	747
598
286
	747,00
	 
	9407,00
	9407
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	598,00
	 
	 
	6397,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	286,00
	 
	 
	2879,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	ТЕР01-02-061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
100 м3 грунта
	0,5
	1147,08
	1147,08
	 
	574
459
220
	574,00
	 
	7226,00
	7226
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	459,00
	 
	 
	4914,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	220,00
	 
	 
	2211,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	ТЕР01-01-034-01
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
1000 м3 грунта
	1,827
	709,20
	 
	709,2
_____
96,51
	1296
167
75
	 
	1296
_____
176
	9081,00
	 
	9081
_____
2220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	167,00
	 
	 
	1793,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	75,00
	 
	 
	755,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	ТЕР01-01-034-03
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
1000 м3 грунта
	2,353
	885,60
	 
	885,6
_____
120,52
	2084
270
121
	 
	2084
_____
284
	14604,00
	 
	14604
_____
3570
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	270,00
	 
	 
	2883,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	121,00
	 
	 
	1214,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	ТЕР01-02-005-01
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
100 м3 уплотненного грунта
	18,77
	334,97
	135,07
	199,9
_____
36,97
	6287
3068
1372
	2535,00
	3752
_____
694
	56193,00
	31941
	24252
_____
8735
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	3068,00
	 
	 
	32846,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1372,00
	 
	 
	13830,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	ТЕР01-02-005-02
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
100 м3 уплотненного грунта
	23,53
	399,93
	161,27
	238,66
_____
44,14
	9410
4592
2054
	3795,00
	5615
_____
1039
	84106,00
	47807
	36299
_____
13076
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	4592,00
	 
	 
	49163,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2054,00
	 
	 
	20700,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	ТЕР01-02-068-01
Водоотлив: из траншей
100 м3 мокрого грунта
	14,16
	2067,95
	 
	2067,95
	29282,00
	 
	29282,00
	158758,00
	 
	158758
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	ТССЦпг-03-21-01-002
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Объем:787*1,8
1 т груза
	1416,6
	4,80
	 
	4,80
	6800,00
	 
	6800,00
	31958,00
	 
	31958
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	ТЕР01-02-027-10
Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
1000 м2 спланированной площади
	0,925
	1782,49
	1193,94
	588,55
_____
68,91
	1649
935
447
	1105,00
	544
_____
64
	17434,00
	13914
	3520
_____
803
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	935,00
	 
	 
	10008,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	447,00
	 
	 
	4503,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	ТЕР27-04-006-03
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
1000 м2 основания
	0,925
	26746,70
	342,44
_____
23120,2
	3284,06
_____
459,49
	24741
1054
599
	317
_____
21386
	3038
_____
425
	113083,00
	3991
_____
90374
	18718
_____
5352
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	1054,00
	 
	 
	11277,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	599,00
	 
	 
	6036,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	ТЕР27-04-006-04
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
1000 м2 основания
	0,925
	1804,70
	
_____
1537,2
	267,5
_____
36,45
	1669
48
27
	
_____
1422
	247
_____
34
	7440,00
	
_____
5998
	1442
_____
424
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	48,00
	 
	 
	512,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	27,00
	 
	 
	274,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	ТЕР01-02-027-10
Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
1000 м2 спланированной площади
	0,457
	1782,49
	1193,94
	588,55
_____
68,91
	815
462
221
	546,00
	269
_____
31
	8613,00
	6874
	1739
_____
396
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	462,00
	 
	 
	4944,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	221,00
	 
	 
	2225,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	ТЕР27-04-006-03
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
1000 м2 основания
	0,457
	26746,70
	342,44
_____
23120,2
	3284,06
_____
459,49
	12223
520
296
	156
_____
10566
	1501
_____
210
	55869,00
	1972
_____
44649
	9248
_____
2644
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	520,00
	 
	 
	5572,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	296,00
	 
	 
	2982,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	ТЕР27-04-006-04
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
1000 м2 основания
	0,457
	1804,70
	
_____
1537,2
	267,5
_____
36,45
	825
24
14
	
_____
703
	122
_____
17
	3676,00
	
_____
2964
	712
_____
210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	24,00
	 
	 
	253,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	136,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов
1 т
	1,143
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	3543
14
8
	
_____
3496
	47
_____
10
	17357,00
	
_____
17025
	332
_____
124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	150,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	80,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	ТЕР27-06-019-01
Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ
1000 м2 покрытия
	0,457
	1882,77
	544,76
_____
394,69
	943,32
_____
102,52
	860
420
239
	249
_____
180
	431
_____
47
	6815,00
	3134
_____
1124
	2557
_____
590
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	420,00
	 
	 
	4495,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	239,00
	 
	 
	2406,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	ТССЦ-410-0002
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
т
	32,54
	538,00
	
_____
538
	 
	17507,00
	
_____
17507
	 
	81569,00
	
_____
81569
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	ТЕР27-06-019-04
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01
1000 м2 покрытия
	0,457
	45,04
	14,54
_____
29,7
	0,80
	21
10
6
	7
_____
14
	 
	151,00
	84
_____
66
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	101,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	54,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	ТССЦ-410-0002
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
т
	5,438
	538,00
	
_____
538
	 
	2926,00
	
_____
2926
	 
	13632,00
	
_____
13632
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	612153,00
	44259,00
_____
470112,00
	97782,00
_____
9264,00
	3041750,00
	557285,00
_____
1927837,00
	556628,00
_____
116626,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	53523,00
	 
	 
	673911,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	470112,00
	 
	 
	1927837,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	97782,00
	 
	 
	556628,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	58846,00
	 
	 
	629750,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	31900,00
	 
	 
	321299,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Строительные работы
	680613,00
	 
	 
	3830772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Монтажные работы
	22286,00
	 
	 
	162027,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	702899,00
	 
	 
	3992799,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого по разделу 1 Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района
	702899,00
	 
	 
	3992799,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 110
	 
	 
	 93
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 60
	 
	 
	 48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	612153,00
	44259,00
_____
470112,00
	97782,00
_____
9264,00
	3041750,00
	557285,00
_____
1927837,00
	556628,00
_____
116626,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	53523,00
	 
	 
	673911,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	470112,00
	 
	 
	1927837,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	97782,00
	 
	 
	556628,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	58846,00
	 
	 
	629750,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	31900,00
	 
	 
	321299,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Строительные работы
	680613,00
	 
	 
	3830772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Монтажные работы
	22286,00
	 
	 
	162027,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	702899,00
	 
	 
	3992799,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО по смете
	702899,00
	 
	 
	3992799,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 110
	 
	 
	 93
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 60
	 
	 
	 48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по смете с прочими затратами  
	(Сводный 
	сметный
	расчет)
	
	
	
	
	4297270,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	773508
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	5070778
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	План., %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Общестроительные работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.1 - ТЕР22-03-007-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.2 - ТССЦ-302-0658
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.3 - ТЕР22-03-014-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.4 - ТЕР22-03-007-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.5 - ТССЦ-302-0659
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.6 - ТЕР22-03-014-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.7 - ТЕР22-03-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.8 - ТССЦ-507-0761
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.9 - ТЕР22-03-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.10 - ТССЦ-507-0762
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.18 - ТЕР22-01-012-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.20 - ТЕР22-02-010-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.22 - ТЕР22-01-012-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.24 - ТЕР22-02-010-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.26 - ТЕР22-02-010-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.28 - ТЕР22-03-001-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.41 - ТЕР24-02-021-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.42 - ТЕР24-02-030-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.43 - ТЕР24-02-021-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.44 - ТЕР24-02-041-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.45 - ТССЦ-103-0176
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.48 - ТЕР24-02-031-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.50 - ТЕР24-02-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.51 - ТССЦ-507-0740
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.52 - ТЕР24-02-031-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.53 - ТССЦ-507-2055
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.54 - ТЕР24-02-001-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.55 - ТССЦ-507-0742
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.56 - ТЕР24-02-031-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.57 - ТССЦ-507-3759
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.58 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.59 - ТССЦ-507-0745
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.60 - ТЕР24-02-034-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.61 - ТССЦ-507-3759
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.62 - ТЕР24-02-001-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.63 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.64 - ТЕР24-02-005-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.65 - ТССЦ-507-0820
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.66 - ТЕР24-02-034-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.67 - ТССЦ-507-3762
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.68 - ТЕР24-02-001-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.69 - ТССЦ-507-0747
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.70 - ТЕР24-02-005-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.71 - ТССЦ-507-0822
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.72 - ТЕР24-02-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.73 - ТССЦ-507-0782
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.74 - ТЕР24-02-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.75 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.76 - ТССЦ-507-0781
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.77 - ТЕР24-02-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.78 - ТЕР24-02-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.79 - ТССЦ-507-0783
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.80 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.81 - ТЕР24-02-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.82 - ТЕР24-02-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.83 - ТССЦ-507-0884
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.84 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.85 - ТЕР24-02-006-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.86 - ТЕР24-02-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.87 - ТЕР24-02-006-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.88 - ТССЦ-507-0889
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.89 - ТССЦ-507-0885
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.90 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.91 - ТЕР24-02-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.92 - ТССЦ-507-0723
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.93 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.94 - ТССЦ-507-0761
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.95 - ТССЦ-507-0779
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.96 - ТССЦ-507-0780
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.97 - ТЕР24-02-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.98 - ТССЦ-507-0762
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.99 - ТЕР24-02-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.100 - ТЕР24-02-007-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.101 - ТССЦ-507-0856
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.102 - ТЕР24-02-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.103 - ТЕР24-02-007-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.104 - ТССЦ-507-0846
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.105 - ТЕР24-02-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.106 - ТЕР24-02-007-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.107 - ТЕР24-02-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.108 - ТЕР24-02-007-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.109 - ТССЦ-507-0847
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.110 - ТЕР24-02-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.116 - ТЕР22-01-021-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.117 - ТССЦ-507-2016
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.118 - ТССЦ-507-0770
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.120 - ТЕР24-02-002-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.122 - ТЕР22-03-001-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.124 - ТССЦ-302-1917
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.127 - ТЕР24-02-030-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.128 - ТЕР24-02-021-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.129 - ТЕР22-03-014-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.130 - ТЕР24-02-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.131 - ТССЦ-507-0760
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.132 - ТЕР22-01-012-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.133 - ТССЦ-103-0152
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.134 - ТЕР22-02-010-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.135 - ТССЦ-101-0600
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.137 - ТЕР22-03-001-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.138 - ТЕР22-05-002-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.139 - ТССЦ-103-0192
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.141 - ТЕР24-02-120-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.142 - ТЕР24-02-121-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.143 - ТЕР24-02-122-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.144 - ТЕР24-02-124-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.145 - ТЕР24-02-090-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.146 - ТЕР24-02-091-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.153 - тссц-101-9610
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.154 - ТЕР22-03-001-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.161 - ТЕР23-01-001-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.12 - ТЕР01-02-031-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.29 - ТЕР01-02-031-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.31 - ТССЦ-401-0025
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.33 - ТССЦ-201-0778
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.168 - ТЕР01-02-068-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.170 - ТЕР01-02-027-10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.173 - ТЕР01-02-027-10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.13 - ТЕР06-01-001-13
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.14 - ТССЦ-401-0003
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.30 - ТЕР06-01-001-13
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.46 - ТЕР13-03-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.47 - ТЕР13-03-004-06
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.114 - ТЕР13-03-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.115 - ТЕР13-03-004-06
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.125 - ТЕР13-03-002-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.126 - ТЕР13-03-004-06
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Автомобильные дороги
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.152 - ТЕР27-09-012-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.171 - ТЕР27-04-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.172 - ТЕР27-04-006-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.174 - ТЕР27-04-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.175 - ТЕР27-04-006-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.176 - ТЕР27-06-026-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.177 - ТЕР27-06-019-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.179 - ТЕР27-06-019-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.180 - ТССЦ-410-0002
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.155 - ТЕР01-01-004-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.156 - ТЕР01-01-004-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.157 - ТЕР01-01-014-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.164 - ТЕР01-01-034-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.165 - ТЕР01-01-034-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.166 - ТЕР01-02-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.167 - ТЕР01-02-005-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.178 - ТССЦ-410-0002
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые ручным способом
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.158 - ТЕР01-02-057-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.159 - ТЕР01-02-057-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.160 - ТЕР01-02-057-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.162 - ТЕР01-02-061-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.163 - ТЕР01-02-061-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Монтажные работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Электромонтажные работы на других объектах
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.11 - ТЕРм08-02-472-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.16 - ТССЦ-201-0650
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.17 - ТССЦ-201-0778
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.19 - ТССЦ-103-0174
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.23 - ТССЦ-103-0196
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.140 - ТССЦ-507-2838
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.149 - ТЕРм08-02-141-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.150 - ТССЦ-507-3540
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.151 - ТССЦ-507-3538
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Монтаж оборудования
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.147 - ТЕРм39-02-006-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.148 - ТЕРм39-02-015-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Монтаж металлоконструкций
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Строительные металлические конструкции
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.15 - ТЕР09-03-040-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.32 - ТЕР09-03-039-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сантехнические работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.21 - ТЕР16-07-006-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.25 - ТЕР16-07-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.27 - ТЕР16-07-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.34 - ТЕР16-02-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.35 - ТССЦ-302-1313
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.36 - ТЕР16-02-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.37 - ТССЦ-302-1315
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.38 - ТЕР16-02-005-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.39 - ТЕР16-02-005-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.40 - ТССЦ-103-0161
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.49 - ТССЦ-507-2052
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.111 - ТЕР16-05-001-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.112 - ТССЦ-302-1917
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.113 - ТЕР16-02-003-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.119 - ТЕР16-02-001-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.121 - ТЕР16-07-006-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.123 - ТЕР16-05-001-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.136 - ТЕР16-07-006-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Перевозка грузов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Перевозка грузов автотранспортом
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.169 - ТССЦпг-03-21-01-002
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме __________(__________________)  рублей.

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
___________________


