Приложение № 3 к документации об аукционе

                                                                                     Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин                                                                                                                                                                                                                          Глава Аргаяшского сельского поселения 

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ  
            с. Аргаяш
                                   



«____» _________ 2016 г.
Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и  ___________________________________________________________________ 

(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол ________________ № _________________ от «_____» ____________ 2016 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта


1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Ямочный ремонт дорог по ул. Мичурина, площади Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса с. Аргаяш Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район,   с. Аргаяш, ул. Мичурина, площадь Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса.  
1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией, представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.
1.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, сертифицированные в РФ.

2.Срок выполнения работ


2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Права и обязанности сторон


3.1.Подрядчик обязан:


3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.


3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.


3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.


3.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации оборудования, техники и механизмов.


3.1.5. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на месте выполнения работ, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.


3.1.6. Обеспечивать за свой счет содержание и уборку строительной площадки и  прилегающей непосредственно к ней территории; вывести в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику  инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку  строительной площадки и  прилегающей непосредственно к ней территории. 


3.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.


3.1.8. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.


3.1.9. Сдать Заказчику результат работ после выполнения ремонтно-строительных работ по акту выполненных работ, подтверждающему выполнение Подрядчиком всех работ, определенных Контрактом.


3.2.Заказчик обязан:


3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).


3.2.2. При освидетельствовании  «скрытых работ» на объекте оформление технической документации  производить согласно раздела 6  настоящего Контракта.


3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.


3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.


3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.


3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.


3.4. Заказчик имеет право:


3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.


3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.


3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.


3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.


3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. 


3.4.7. Изменить объем выполняемых работ в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет __________________ (________) рублей _______ (_________) копеек, в том числе НДС – _____ процентов, __________ (_________) рублей __________ (___________) копеек (если предусмотрен) (далее – Цена Контракта) (Исполнитель освобождается от уплаты НДС по настоящему Контракту в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации).
В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).
4.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5., п.4.6. настоящего Контракта.
4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

4.6. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы, стороны   контракта  обязаны уменьшить цену контракта  исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы. 


4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков и предоставления Подрядчиком счетов-фактур и других необходимых документов на оплату путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.
            Оплата по Контракту  за частично выполненный объем работ не допускается.
4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
5. Порядок приемки работ


5.1. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки работ один экземпляр исполнительной документации и в письменной форме извещает Заказчика о факте выполнения работ.


5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.


5.3.Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.


5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.


5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку рабочих мест, мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 


5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.


5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков Заказчиком, Подрядчиком.


5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.Скрытые работы

 6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.  

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

7. Гарантии качества по сданным работам


7.1. Подрядчик гарантирует 

- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.


7.2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.


7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон

8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

   За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента Цены Контракта в сумме____________ (______________ )рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10 процентов Цены Контракта в сумме ___________ (________________) рублей.
8.4.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.5.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.6.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.7.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
8.9.
Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

           9.1. В целях обеспечения исполнения  обязательств «Подрядчика» по настоящему Контракту «Подрядчик» представляет безотзывную банковскую гарантию (банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 45 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или передает денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном  в  п.9.2. настоящего Контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен определяться с учётом установленного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по соответствующему Контракту, и оканчиваться не ранее, чем один месяц с даты окончания действия Контракта.


9.2. Обеспечение исполнения настоящего  контракта: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта представляется на сумму   129 113,32 (Сто двадцать девять тысяч сто тринадцать рублей 32 копейки) руб. 

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.


9.4. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 9.2., что составляет 193 669, 97 (Сто девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 97 копеек) руб.  или информации подтверждающей добросовестность поставщика. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
   9.5. В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения контракта внес денежные средства, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется после исполнения сторонами своих обязательств в течение 30 (тридцати) дней.

   9.6. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением настоящего Контракта, Заказчик имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на Обеспечение, представленное способом внесения денежных средств, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, понесенные Заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2016 г.
Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  

10.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

10.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контракте, регулируются действующим законодательством РФ.
10.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

10.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. Реквизиты сторон

	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 

с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 

тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  

E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   КПП 746001001 ОГРН 1027401479951

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)

Банк получателя: Отделение Челябинск 

г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001

 
	
	Подрядчик

Адрес_____________________________ ИНН/КПП 

Банковские реквизиты _____________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА
___________________

	
	


Приложение № 1
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г.
Техническое задание 

 Ямочный ремонт дорог по ул. Мичурина, площади Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса с. Аргаяш Челябинской области.
	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года.

Дефектная ведомость: Ямочный ремонт дорог.
Контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович 8-(35131)2-15-43

	2. 
	Местонахож-дение объектов
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Мичурина, площадь Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса.

	3. 
	Цель 
	Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

	4. 
	Виды работ
	1- очистка и продувка ямы;

2- просушка ямы;

3- прогрев боковых стенок ямы; 

4- герметизация  шва с переливом; 

5- присыпка поверхности герметика песком;

6- вывоз асфальтового скола на полигон ТБО;
7- заделка ямы.

	5. 
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения

1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.).

1.2. Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с ОГИБДД Отдела МВД России по Аргаяшскому району, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;

1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования».

1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме.

1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков;

1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками).

1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 

1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
2. Проведение работ по Ремонту  

2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными ГИБДД МВД РФ схемами организации движения в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.).

2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил

2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями СНиП 3.06.03-85, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ.

2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85.

2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.

	6. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7. 
	Гарантия на выполненные работы
	24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ  или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

	8. 
	Срок выполнения работ
	В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к основным материалам, применяемым для выполнения  

   ямочного ремонта дорог по ул. Мичурина, площади Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса с. Аргаяш Челябинской области.
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель

	
	(наименование характеристики)
	Показатели, которые не могут изменяться

	Эмульсии битумные дорожные
	битумные и битумно-полимерные дорожные эмульсии прямого типа  применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог
	ГОСТ Р 52128-2003

	Битумы нефтяные дорожные 
	вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий
	ГОСТ 22245-90

	Щебень 
	 щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.
	щебень фракции 5 - 10 мм по ГОСТ 8267-93

	
	
	

	Песок
	пески с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см  и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, предназначенные для применения для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог  
	ГОСТ 8736-2014

	Смесь асфальтобетонная 
	асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог
	ГОСТ 9128-2009


ПОДПИСИ СТОРОН

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
___________________


Приложение № 2
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г.
	

	Стройка:
	Администрация Аргаяшского сельского поселения

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Ямочный ремонт дорог по ул. Мичурина, ул. Чкалова, площади Нефтебазы, ул. Зои Космодемьянской, ул. Интернациональная,  ул.Карла Маркса с.Аргаяш Челябинской области



	Сметная стоимость:
	2 582.266
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.086
	тыс.чел.ч

	
	520.169
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах 2 кв.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  ул.Мичурина

	

	1.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	12.98
	10 637.31
	138 072.27
	65 902.39
	855 412.96
	6.195

	1. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	1684.804
	10.510
	17 707.29
	164.050
	276 392.10
	15.609

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	97.6096
	13.006
	1 269.50
	246.560
	24 066.62
	18.958

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	53.218
	62.75
	3 339.43
	413.00
	21 979.03
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	647.13
	246.56
	13 121.43
	20.276

	1. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	44.3916
	83.58
	3 710.25
	570.00
	25 303.21
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	622.37
	246.56
	10 945.19
	17.586

	1. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	18.172
	32.24
	585.87
	109.00
	1 980.75
	3.381

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	106.436
	1.44
	153.27
	4.00
	425.74
	2.778

	1. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	1.8172
	103.20
	187.54
	616.00
	1 119.40
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	25.48
	
	
	

	1. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	1.0384
	3 030.00
	3 146.35
	8 380.34
	8 702.15
	2.766

	1. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	215.468
	507.00
	109 242.28
	2 411.08
	519 510.59
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	19 735.86
	88%
	264 403.67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	11 386.07
	48%
	144 220.19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169 194.21
	
	1 264 036.82
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	138 072.27
	
	855 412.96
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	138 072.27
	
	855 412.96
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	19 735.86
	
	264 403.67
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	11 386.07
	
	144 220.19
	12.666

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	169 194.20
	
	1 264 036.82
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	169 194.20
	
	1 264 036.82
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	112 388.63
	
	528 212.73
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	17 707.29
	
	276 392.10
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	7 976.35
	
	50 808.13
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	1 269.50
	
	24 066.62
	18.958

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	19 735.86
	
	264 403.67
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	11 386.07
	
	144 220.19
	12.666

	
	НДС
	
	
	
	18
	30 454.96
	18
	227 526.63
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  с  НДС
	
	
	
	
	199 649.16
	
	1 491 563.45
	7.471

	

	
	Раздел 2.  ул.Чкалова

	

	2.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	0.12
	10 637.31
	1 276.48
	65 902.39
	7 908.29
	6.195

	2. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	15.576
	10.510
	163.70
	164.050
	2 555.24
	15.609

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	0.9024
	13.006
	11.74
	246.560
	222.50
	18.958

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	0.492
	62.75
	30.87
	413.00
	203.20
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	5.98
	246.56
	121.31
	20.276

	2. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	0.4104
	83.58
	34.30
	570.00
	233.93
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	5.75
	246.56
	101.19
	17.586

	2. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	0.168
	32.24
	5.42
	109.00
	18.31
	3.381

	2. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	0.984
	1.44
	1.42
	4.00
	3.94
	2.778

	2. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.0168
	103.20
	1.73
	616.00
	10.35
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	0.24
	
	
	

	2. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	0.0096
	3 030.00
	29.09
	8 380.34
	80.45
	2.766

	2. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	1.992
	507.00
	1 009.94
	2 411.08
	4 802.87
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	182.46
	88%
	2 444.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	105.26
	48%
	1 333.32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 564.20
	
	11 686.02
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 276.48
	
	7 908.29
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 276.48
	
	7 908.29
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	182.46
	
	2 444.41
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	105.26
	
	1 333.32
	12.667

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 564.20
	
	11 686.02
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 564.20
	
	11 686.02
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	1 039.03
	
	4 883.32
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	163.70
	
	2 555.24
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	73.74
	
	469.72
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	11.74
	
	222.50
	18.952

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	182.46
	
	2 444.41
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	105.26
	
	1 333.32
	12.667

	
	НДС
	
	
	
	18
	281.56
	18
	2 103.48
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2  с  НДС
	
	
	
	
	1 845.76
	
	13 789.50
	7.471

	

	
	Раздел 3.  Площадь Нефтебазы

	

	3.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	9.02
	10 637.31
	95 948.52
	65 902.39
	594 439.51
	6.195

	3. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	1170.796
	10.510
	12 305.07
	164.050
	192 069.08
	15.609

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	67.8304
	13.006
	882.20
	246.560
	16 724.26
	18.958

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	36.982
	62.75
	2 320.62
	413.00
	15 273.57
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	449.70
	246.56
	9 118.28
	20.276

	3. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	30.8484
	83.58
	2 578.31
	570.00
	17 583.59
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	432.49
	246.56
	7 605.98
	17.586

	3. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	12.628
	32.24
	407.13
	109.00
	1 376.45
	3.381

	3. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	73.964
	1.44
	106.51
	4.00
	295.86
	2.778

	3. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	1.2628
	103.20
	130.32
	616.00
	777.88
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	17.70
	
	
	

	3. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	0.7216
	3 030.00
	2 186.45
	8 380.34
	6 047.25
	2.766

	3. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	149.732
	507.00
	75 914.12
	2 411.08
	361 015.83
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	13 714.76
	88%
	183 738.14
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	7 912.36
	48%
	100 220.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117 575.64
	
	878 398.45
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	95 948.52
	
	594 439.51
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	95 948.52
	
	594 439.51
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	13 714.76
	
	183 738.14
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	7 912.36
	
	100 220.80
	12.666

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	117 575.64
	
	878 398.45
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	117 575.64
	
	878 398.45
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	78 100.57
	
	367 063.08
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	12 305.07
	
	192 069.08
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	5 542.89
	
	35 307.35
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	882.20
	
	16 724.26
	18.957

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	13 714.76
	
	183 738.14
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	7 912.36
	
	100 220.80
	12.666

	
	НДС
	
	
	
	18
	21 163.62
	18
	158 111.72
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3  с  НДС
	
	
	
	
	138 739.26
	
	1 036 510.17
	7.471

	

	
	Раздел 4.  Ул.Зои Космодемьянской

	

	4.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	0.1516
	10 637.31
	1 612.62
	65 902.39
	9 990.80
	6.195

	4. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	19.67768
	10.510
	206.81
	164.050
	3 228.12
	15.609

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	1.140032
	13.006
	14.83
	246.560
	281.09
	18.958

	4. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	0.62156
	62.75
	39.00
	413.00
	256.70
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	7.56
	246.56
	153.25
	20.276

	4. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	0.518472
	83.58
	43.33
	570.00
	295.53
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	7.27
	246.56
	127.83
	17.586

	4. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	0.21224
	32.24
	6.84
	109.00
	23.13
	3.381

	4. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	1.24312
	1.44
	1.79
	4.00
	4.97
	2.778

	4. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.021224
	103.20
	2.19
	616.00
	13.07
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	0.30
	
	
	

	4. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	0.012128
	3 030.00
	36.75
	8 380.34
	101.64
	2.766

	4. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	2.51656
	507.00
	1 275.90
	2 411.08
	6 067.63
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	230.51
	88%
	3 088.10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	132.98
	48%
	1 684.42
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 976.11
	
	14 763.33
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	1 612.62
	
	9 990.80
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 612.62
	
	9 990.80
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	230.51
	
	3 088.10
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	132.98
	
	1 684.42
	12.667

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 976.11
	
	14 763.32
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	1 976.11
	
	14 763.32
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	1 312.64
	
	6 169.26
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	206.81
	
	3 228.12
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	93.16
	
	593.41
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	14.83
	
	281.09
	18.954

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	230.51
	
	3 088.10
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	132.98
	
	1 684.42
	12.667

	
	НДС
	
	
	
	18
	355.70
	18
	2 657.40
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4  с  НДС
	
	
	
	
	2 331.81
	
	17 420.72
	7.471

	

	
	Раздел 5.  Интернациональная

	

	5.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	0.15
	10 637.31
	1 595.60
	65 902.39
	9 885.36
	6.195

	5. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	19.47
	10.510
	204.63
	164.050
	3 194.05
	15.609

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	1.128
	13.006
	14.67
	246.560
	278.12
	18.958

	5. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	0.615
	62.75
	38.59
	413.00
	254.00
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	7.48
	246.56
	151.63
	20.276

	5. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	0.513
	83.58
	42.88
	570.00
	292.41
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	7.19
	246.56
	126.49
	17.586

	5. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	0.21
	32.24
	6.77
	109.00
	22.89
	3.381

	5. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	1.23
	1.44
	1.77
	4.00
	4.92
	2.778

	5. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.021
	103.20
	2.17
	616.00
	12.94
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	0.29
	
	
	

	5. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	0.012
	3 030.00
	36.36
	8 380.34
	100.56
	2.766

	5. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	2.49
	507.00
	1 262.43
	2 411.08
	6 003.59
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	228.07
	88%
	3 055.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	131.58
	48%
	1 666.64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 955.25
	
	14 607.51
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	1 595.60
	
	9 885.36
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 595.60
	
	9 885.36
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	228.07
	
	3 055.51
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	131.58
	
	1 666.64
	12.666

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 955.25
	
	14 607.51
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	1 955.25
	
	14 607.51
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	1 298.79
	
	6 104.15
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	204.63
	
	3 194.05
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	92.18
	
	587.15
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	14.67
	
	278.12
	18.958

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	228.07
	
	3 055.51
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	131.58
	
	1 666.64
	12.666

	
	НДС
	
	
	
	18
	351.95
	18
	2 629.35
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5  с  НДС
	
	
	
	
	2 307.20
	
	17 236.86
	7.471

	

	
	Раздел 6.  Ул.Карла Маркса

	

	6.
	Е68-15-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	
	0.05
	10 637.31
	531.87
	65 902.39
	3 295.12
	6.195

	6. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	129.8
	6.49
	10.510
	68.21
	164.050
	1 064.68
	15.609

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.52
	0.376
	13.006
	4.89
	246.560
	92.71
	18.958

	6. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.1
	0.205
	62.75
	12.86
	413.00
	84.67
	6.582

	
	
	
	(1)
	
	
	12.16
	2.49
	246.56
	50.54
	20.276

	6. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.42
	0.171
	83.58
	14.29
	570.00
	97.47
	6.82

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	2.40
	246.56
	42.16
	17.586

	6. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.4
	0.07
	32.24
	2.26
	109.00
	7.63
	3.381

	6. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.2
	0.41
	1.44
	0.59
	4.00
	1.64
	2.778

	6. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.007
	103.20
	0.72
	616.00
	4.31
	5.969

	
	
	
	(1)
	
	
	14.02
	0.10
	
	
	

	6. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.08
	0.004
	3 030.00
	12.12
	8 380.34
	33.52
	2.766

	6. 9.
	С410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	16.6
	0.83
	507.00
	420.81
	2 411.08
	2 001.20
	4.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	76.02
	88%
	1 018.50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	43.86
	48%
	555.55
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	651.75
	
	4 869.17
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	531.87
	
	3 295.12
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	531.87
	
	3 295.12
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	76.02
	
	1 018.50
	13.398

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	43.86
	
	555.55
	12.666

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	651.75
	
	4 869.17
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	651.75
	
	4 869.17
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	432.93
	
	2 034.72
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	68.21
	
	1 064.68
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	30.73
	
	195.72
	6.369

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	4.89
	
	92.71
	18.959

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	76.02
	
	1 018.50
	13.398

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	43.86
	
	555.55
	12.666

	
	НДС
	
	
	
	18
	117.32
	18
	876.45
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6  с  НДС
	
	
	
	
	769.07
	
	5 745.62
	7.471

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	239 037.36
	
	1 480 932.04
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	239 037.36
	
	1 480 932.04
	6.195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	
	
	
	
	34 167.68
	
	457 748.33
	13.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	19 712.11
	
	249 680.92
	12.666

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	292 917.15
	
	2 188 361.29
	7.471

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	292 917.15
	
	2 188 361.29
	7.471

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	194 572.59
	
	914 467.26
	4.7

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	30 655.71
	
	478 503.27
	15.609

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	13 809.05
	
	87 961.48
	6.37

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	2 197.83
	
	41 665.30
	18.957

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	34 167.68
	
	457 748.33
	13.397

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	19 712.11
	
	249 680.92
	12.666

	
	НДС
	
	
	
	18
	52 725.09
	18
	393 905.03
	7.471

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	345 642.24
	
	2 582 266.32
	7.471


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме ___________(__________________)  рублей.
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
___________________
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