Приложение №
К извещению о проведении аукциона
Проект
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ по капитальному ремонту дороги ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
ИКЗ  253742600205674600100100060014211244

с. Аргаяш		"____" _________2025 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Аргаяшского сельского поселения Челябинской области Пайко Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке N___________ от _______ г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ капитальному ремонту дороги ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, в «Смете контракта» (Приложение № 5 к Контракту).
1.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта. 
1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке, в сроки, установленные п. 4.1. контракта.
1.5. Место выполнения работ: ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: Par32]2.1. Цена контракта указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок и составляет составляет________ рублей (_______ рублей) ___ копеек
Объем ассигнований указан в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» в Приложении №2 к Контракту и «Графике оплаты выполненных работ» в Приложение № 3 к Контракту. 
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации, с пересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетом результатов закупки.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источником финансирования являются средства бюджет Аргаяшского сельского поселения.
.
2.2. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
2.4. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится после выполнения Подрядчиком работ, путем безналичного расчета не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ. Авансирование не предусмотрено. 
2.5. Обязательства Заказчика по оплате принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.7. Подписанные и размещенные в ЕИС документы о приемке принимаются к учету Сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.
При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов, качества и стоимости фактически выполненных Работ Подрядчик представляет комплект документов, который определяется разделом 4 Контракта, а также исполнительную документацию.
2.8. К стоимости Работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им «Графика выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), индекс-дефлятор следующего года не применяется.

3. Порядок выполнения приемки Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту). 
3.2. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта): ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
3.3. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту: подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения муниципального контракта и выполнить работы по контракту с момента подписания муниципального контракта по 29 августа 2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.7. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.15. Контракта.
3.3.2. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и Документацией, подлежат приемке Заказчиком в размерах, указанных в «Графике оплаты выполненных работ»  (Приложение № 3 к Контракту) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика официального извещения о завершении Работ на Объекте, документов, предусмотренных п. 4.7. Контракта.
4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
 Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке Работ или об отказе в такой приемке.
Приемка Работ оформляется документом о приемке в форме электронного документа, который  формируется, подписывается и размещается в ЕИС согласно п. 4.15.- 4.22. Контракта. Также Сторонами оформляется и подписывается расшифровка к документу о приемке на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 4 к Контракту, направленная не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, предусмотренной «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2) в соответствии с п. 4.7. Контракта. 
4.3. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), пунктом 4.1. Контракта  при условии:
- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. Исполнительная документация, проверенная, подписанная надлежащим образом, сканируется и передается Подрядчиком Заказчику в формате PDF единым файлом; 
· осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией. 
4.4. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части  (в том числе в электронной форме), ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного, геодезического и лабораторного контроля, не предъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для их освидетельствования, Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Работ. 
4.5. Приемка и контроль качества выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соответствии с ГОСТ Р 59120-2021 и других действующих нормативных документов. 
4.6. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.
Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет. 
В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.
4.7. Подрядчик за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения  Работ, предусмотренной «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2), направляет Заказчику официальное извещение о завершении Работ.
4.8. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.
4.9. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.7. Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.
4.10. До подписания документа о приемке выполняются мероприятия, предусмотренные ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (далее – ГОСТ  32755-2014).
4.11. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных в смете Контракта работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учетом накладных расходов, непредвиденных работ и затрат, прочих и других затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:
-накладные расходы согласно методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр);
- затраты за временные здания и сооружения согласно методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр) за фактически построенные временные здания и сооружения в пределах сметного лимита;
- дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время оплачиваются в зимний период согласно разделу II ГСН 81-05-02-2007 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" в пределах лимита, учтенного в расчете начальной (максимальной) цены Работ;
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утвержденной сметной документации и в расчете обоснования начальной (максимальной) цены и сметы Контракта. Сметы на непредвиденные работы и затраты, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденным Проектом, разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждение Заказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные работы и затраты и временные здания и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.
В случае полного или частичного отсутствия потребности в выполнении работ по статье затрат временные здания и сооружения, непредвиденных работы и затраты, прочих и других затрат предусмотренных настоящим пунктом Стороны заключают Соглашение по изменению объема и цены Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных Работ используются индексы-дефляторы, примененные в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, с учетом результатов закупки.
4.12. Приемка фактически выполненных непредвиденных работ и затрат, а также возведенных временных зданий и сооружений производится с включением их стоимости в документ о приемке, с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденных работ и затрат и временных зданий и сооружений к расшифровке к документу о приемке по форме приложения № 4 к Контракту.
4.13. Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.14. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются в пределах сметного лимита  на следующих условиях:
· затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно разделу VI Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр);
· другие прочие затраты – согласно нормативу по каждой статье затрат.
Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации,  в расчете начальной (максимальной) цены Контракта.
4.15. Стороны признают, что результаты определения геометрических параметров элементов автомобильной дороги методом построения цифровой модели объекта являются документами, подтверждающими объемы устроенных конструктивных элементов
4.16. Подрядчик несет ответственность за нарушение даты начала выполнения Работ, даты окончания выполнения Работ, установленных «Графиком выполнения строительно-монтажных работ», в соответствии с разделом 8 Контракта «Ответственность сторон». 
4.17. Подрядчик за  5 (пять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2), после подписания Сторонами Расшифровки к документу о приемке формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 
а) включенный в Контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе  идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения Работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных Работ;
б) наименование выполненной Работы;
в) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;
г) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст.5 Закона о контрактной системе.
д) информацию об объеме выполненной Работы;
4.18. К документу о приемке, размещаемому в ЕИС согласно п. 4.17. Контракта прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе подписанная Сторонами расшифровка к документу о приемке. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, размещенном в ЕИС, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.17. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.19. Документ о приемке,  подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.17. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.20. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.17. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
[bookmark: Par11]а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
[bookmark: Par12]б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
[bookmark: Par16]4.21. Документ о приемке и/или мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.20. направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке и/или мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке и/или мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.22. В случае получения в соответствии с пунктом 4.20. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа.
4.23. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика/Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.24. До подписания документа о приемке выполняются мероприятия, предусмотренные ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» .
Подрядчик проводит диагностику сдаваемого объекта согласно ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика».
4.25. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту Работ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления и подписания надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом и Законом о контрактной системе в порядке, установленном Контрактом.
5.1.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При необходимости определять геометрические параметры и объемы устроенных конструктивных элементов. 
5.1.6. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту). 
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом в порядке, предусмотренном п. 12.1. Контракта либо заносятся в общий журнал работ .При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.9. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.10. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.11. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.12. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.14.  На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), возмещении ущерба в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа производить оплату в доход областного бюджета Аргаяшского района Челябинской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику за выполненые и принятые Работы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 
5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса.
5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте. 
5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) календарных дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.
5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 3 (трех) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.7. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.
5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.32. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), и невозмещения ущерба в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.
5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик обязывает гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.15. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.16. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.17. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.18. В течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
· в течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания  акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
· согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
· направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания акта приема-передачи.
5.2.19. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.20. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта, в том числе в порядке, предусмотренном п. 12.1. Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействия при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта согласно ст. 718 Гражданского кодекса РФ.
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком (поставщиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
5.3.7. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы по капитальному ремонту  в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту).
5.4.2. Выполнить Работы, указанные в пункте 5.4.1 Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание Работ и другие предъявляемые к Работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта: проектная документация Шифр 721, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
5.4.3. В течение 10 дней со дня,  следующего  за  днем  получения  от Заказчика  проекта  акта  приема-передачи документов, а также документов, которые  определены  приложением  к  контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.4. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, строительную площадку необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 10 (Десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.
В течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.5  Выполнить Работы в сроки, установленные контрактом.
5.4.6. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.4.7. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.
5.4.8. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ лабораторией, соответствующей Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 
5.4.9. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с п. 5.1.6. Контракта.
5.4.10. Представить на утверждение Заказчику сметы на дополнительные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте.
5.4.11. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным работам только после получения указанного согласования.
5.4.12. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта Работ на Объекте:
-	разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Подрядчик уведомляет органы ГИБДД путем направления утвержденных Заказчиком схем организации движения и ограждений мест производства Работ;
-	при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
5.4.13. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией. Разработка проекта рекультивации земель осуществляется Подрядчиком за свой счет в. соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
5.4.14. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.
5.4.15. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. 
Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда, обеспечению безопасных условий труда, а также охране окружающей среды согласно законодательству и Документации.
Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию земельного участка с оформлением акта на рекультивацию земель в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.4.16. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.4.17. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.
5.4.18. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10 (десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.
5.4.19. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
5.4.20. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.
5.4.21. В случае, если покрытие участка автомобильной дороги относится к переходному типу, предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается.
5.4.22. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.
5.4.23. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в Контракте, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.24. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.
5.4.25. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.
5.4.26. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.27. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.28. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
5.4.29. В течение 7 (семи) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.
5.4.30. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.31. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.
Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
5.4.32. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 
5.4.33. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.34. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения с проектом соглашения о внесении соответствующих изменений в Контракт. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.35.	Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.36. Приступить к исполнению Контракта с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.
5.4.38. Осуществлять Работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и (или) в зону строительства инженерных коммуникаций, в том числе с получением согласований владельцев коммуникаций.
Осуществить сдачу выполненных Работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций их владельцам в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с выполнением Работ на Объекте.
По окончании Работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов документы о выполнении технических условий, норм и требований (акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца коммуникаций (в случае, если технические условия владельца переустраиваемых коммуникаций не предусматривают переход прав на переустраиваемые коммуникации и занимаемые ими земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемых коммуникаций, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи коммуникаций в эксплуатацию, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемых коммуникаций технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству и др.).
Стороны договорились, что Работы по оформлению вышеуказанных документов для ввода переустроенных коммуникаций являются расходами Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат.
5.4.39. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
5.4.40. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
5.4.41. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу Подрядчика.
5.4.42. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
5.4.43. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
5.4.44. Досрочно выполнить обязательства по Контракту по согласованию с  Заказчиком.
5.4.45. Обеспечить безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
5.4.46. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта.
5.4.47. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.48. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.4.49.	Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы об оплате материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств, перечисленных в счёт авансирования Работ по Объекту.
5.4.50. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе.
5.4.51. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком (согласно Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775).
6. Гарантии
[bookmark: Par775]6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных Работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Гарантия качества результата Работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
6.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Подходы:
	

	Земляное полотно
	6 лет

	Основание дорожной одежды автомобильной дороги
	6 лет

	Нижний слой покрытия
	5 лет

	Верхний слой покрытия: асфальтобетон (менее 1000 авт./сут).
	8 лет

	Дорожная разметка (термопластик толщиной не менее 1,5 мм)
	1 год



В случае досрочного расторжения контракта гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 
Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5 Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
6.8 Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
7. Контроль качества Работ
7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений по инициативе Подрядчика, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.
Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
7.2. Заказчик в течение всего срока исполнения Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль и технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.
7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ, Заказчик фиксирует перечень недостатков и отдает распоряжение об их устранении, а также направляет мотивированный отказ в порядке, предусмотреном п. 4.17. Контакта. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.
7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в  соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта , но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.
8.13. Начисление неустойки (штрафа, пени) производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в документе о приемке, оформленном в соответствии с разделом 4 Контракта в ЕИС. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию одновременно с подписанным документа о приемке выполненных работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: Par132]9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба,убытков, аванса (при его наличии).
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный в п 9.12. Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% (тридцать процентов) от цены Контракта, что составляет _______ (______) рублей __ копеек.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
Согласно п.3 ч.6 ст. 96 Закона 44-ФЗ и в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 настоящей статьи при заключении контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона), уменьшенной на размер такого аванса. 
Размер обеспечения исполнения контракта будет пересчитан согласно п.3 ч.6 ст.96 Закона 44-ФЗ.
9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.4. Размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению Работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
 Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной Работы (ее результатов), результатов исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации».
9.5. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком  самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе.
9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не позднее 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.10. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования
9.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику. 
Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Администрация Аргаяшского сельского поселения
Местонахождение: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, 17
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, 17
ИНН 7426002056 КПП 746001001
Платежные реквизиты:
ЕКС ТОФК 40102810645370000062
Казначейский счет 03231643756064126900
Отделение Челябинск банка России // УФК по Челябинской области(Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 03693023960)
БИК: 017501500
Тел.: 8(35131)2-16-70
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
9.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
10. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Срок исполнения Контракта до «29» августа 2025г. окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны  от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также ответственности за нарушение условий Контракта. 
10.2. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.	
10.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.3.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.
10.3.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ (начального и конечного), установленных «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней. 
10.3.3. В случае неоднократного нарушения сроков исполнения обязательств – более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
10.3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.3.5.  Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также иных установленных Контрактом сроков, включая начальный и промежуточные сроки, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
10.3.6. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
10.3.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
10.7. В случае принятия решения Заказчиком, предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик осуществляет процедуру одностороннего отказа в соответствии с порядком, установленным ст. 95 Закона о контрактной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформированное с использованием ЕИС и подписанное усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, размещается в ЕИС.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.6. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с п. 10.8. Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использыванием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.  
10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: Par155]10.12. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.13. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.14. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
10.15. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
11. Порядок урегулирования разногласий
11.1 При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.3. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
[bookmark: _Hlk192013700]11.5. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации.
По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, иных электронных систем с последующим представлением оригинала, если условиями Контракта не предусмотрено иное. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Документы и информация, направленные Сторонами в ходе исполнения Контракта посредством электронной программы согласованной Сторонами, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц, приравниваются к оригиналам и не требуют досылки по почте или иным альтернативным способом связи.
12.2. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
12.4. Подрядчик не имеет права продать или передать Документацию на Объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).
12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.6. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.9. В случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.
12.10. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
[bookmark: _Toc315956556]1. Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
[bookmark: _Toc315956557]2. График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту);
3. График оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту);
4. Расшифровка к документу о приемке (Приложение № 4 к Контракту) – форма;
5. Смета контракта (Приложение № 5 к Контракту).
14. Адреса, реквизиты Сторон
Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок. 



	
	
	





Приложение №1
к муниципальному контракту 
Описание объекта закупки
Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт дороги ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

Государственная экспертиза проектной документации № 74-1-1-2-006776-2025 от 12.02.2025 года, согласно ч.2 ст. 8.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ полученного в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» содержится в составе Описания объекта закупки.
Объемы работ (количественные показатели) конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов), которые определяются на основании проектной документации, в том числе количественных показателей из локальных смет (сметных расчетов) указаны в приложении к Описанию объекта закупки «Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ» (приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства").
Оборудование, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
Российская Федерация, ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения приемки Работ 
Сроки выполнения Работ по Контракту:
с даты заключения муниципального контракта и выполнить работы по контракту с момента подписания муниципального контракта по 29 августа 2025 г.
За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.7. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.15. Контракта.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных Работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Гарантия качества результата Работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
4.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Подходы:
	

	Земляное полотно
	6 лет

	Основание дорожной одежды автомобильной дороги
	6 лет

	Нижний слой покрытия
	5 лет

	Верхний слой покрытия: асфальтобетон (менее 1000 авт./сут).
	8 лет

	Дорожная разметка (термопластик толщиной не менее 1,5 мм)
	1 год




В случае досрочного расторжения контракта гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 
Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5 Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
4.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
4.8 Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
4.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
4.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт дороги ул.Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области»
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ул. Мичурина с. Аргаяш, длина 1003м, общей площадью 5806м2, обочины 1*2,м

	1

	1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	М3
	355,8
	Приложение 1
	V= ((115*6*0,3)+(106*4*0,3)+(12*6*0,3))=355,8м3

	2
	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	М3
	355,8
	Приложение 1
	V= ((115*6*0,3)+(106*4*0,3)+(12*6*0,3))=355,8м3

	3
	4
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см
	М2
	4692
	Приложение 1
	S= (247+535)*6=4692м2

	4
	5
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	М2
	100
	Приложение 1
	S= 100*1=100м2

	5
	6
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	га
	0,01
	Приложение 1
	S= 100*1/10000=0,01га

	6
	7
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,5
	Приложение 1
	Масса=25*0,1=2,5т

	7
	8
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	22,5
	Приложение 1
	Масса=25*0,9=22,5т

	8
	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	916,468
	Приложение 1
	Масса= (355,8*1,2)+((247+535)*6*99)/1000+25=916,468т

	9
	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм)
	М3
	177,9
	Приложение 1
	V= ((115*6)+(106*4)+(12*6))*0,15=177,9м3

	10

	12
	Устройство оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	М2
	2678

	Приложение 1
	S= ((115*6)+(106*4)+((247+535)*2))=2678м2

	11

	15
	Розлив вяжущих материалов (Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200)
	т
	14,515
	Приложение 1
	Масса= 5806*2,5/1000=14,515т

	12
	17
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см (Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ)
	м2/т
	5806/
843,0312
	Приложение 1
	S=(247+535+115)*6+106*4=5806м2
Масса= 5806*2,42*0,06=843,0312т

	13
	20
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ)
	м2/т
	5806/
562,0208
	Приложение 1
	S=(247+535+115)*6+106*4=5806м2
Масса= 5806*2,42*0,04=562,0208т

	Обочины 1мх2

	14
	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм)
	М3
	200,6
	Приложение 1
	V= 1003*1*2*0,10/100=200,6м3

	Съезды 11шт, общей площадью 422м2

	15
	24
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	М3
	78,6
	Приложение 1
	V= 262*0,3=78,6м3

	16
	26
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	М3
	78,6

	Приложение 1
	V= 262*0,3=78,6м3

	17
	27
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см
	М2
	160
	Приложение 1
	S=160м2

	18
	28
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	110,16
	Приложение 1
	Масса= (78,6*1,2)+160*99/1000

	19
	29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм)
	М3
	39,3
	Приложение 1
	V= 262*0,15=39,3м3

	20
	31
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	М2
	262
	Приложение 1
	S=262м2

	21
	34
	Розлив вяжущих материалов (Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200)
	т
	1,055
	Приложение 1
	Масса= 422*2,5/1000=1,055т

	22
	36
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см (Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ)
	М2/т
	422/61,2744
	Приложение 1
	S=9*40+2*31=422м2
Масса= 422*2,42*0,06=61,2744т

	23
	39
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ)
	М2/т
	422/40,8496
	Приложение 1
	S=9*40+2*31=422м2
Масса= 422*2,42*0,04=40,8496т

	Установка дорожных знаков

	24
	41
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	шт
	113
	Приложение 1
	Кол-во=113шт.

	25
	42
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, с полимерным покрытием, диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм, высота 4000 мм
	шт
	80
	Приложение 1
	Кол-во=80шт.

	26
	43
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33
	шт
	32
	Приложение 1
	Кол-во= 15+8+1+8=32шт.

	27
	44
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13
	шт
	48
	Приложение 1
	Кол-во= 12+8+14+2+7+5=48шт.

	28
	45
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5
	шт
	2
	Приложение 1
	Кол-во=2шт.

	29
	46
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13
	шт
	1
	Приложение 1
	Кол-во=1шт.

	30
	47
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17
	шт
	2
	Приложение 1
	Кол-во=2шт.

	31
	48
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2
	шт
	4
	Приложение 1
	Кол-во=3+1=4шт.

	32
	49
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2
	шт
	1
	Приложение 1
	Кол-во=1шт.

	33
	50
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм тип 8.4.9-8.4.14
	шт
	2
	Приложение 1
	Кол-во=2шт.

	34
	51
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34
	шт
	2
	Приложение 1
	Кол-во=2шт.

	35
	52
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33
	шт
	12
	Приложение 1
	Кол-во=10+2=12шт.

	36
	53
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33
	шт
	4
	Приложение 1
	Кол-во=1+3=4шт.

	37
	54
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7
	шт
	3
	Приложение 1
	Кол-во=3шт.

	38
	55
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной (Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый)
	М2
	30,09
	Приложение 1
	S= 1003*3*0,1=30,09м2

	Монтаж исскуственной неровности, 4 шт., 4х6, м

	39
	57
	Розлив вяжущих материалов (Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200)
	т
	0,24
	Приложение 1
	Масса= 6*4*2,5*4/1000=0,24т

	40
	59
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ)
	т
	16,2624
	Приложение 1
	Масса= 6*4*2,42*0,07*4=16,2624т

	41
	61
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет желтый)
	М2
	96
	Приложение 1
	S= 6*4*4=96м2

	Укладка водоотводных труб , 214м d=325мм, 11м d=1000мм

	42
	63
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	М3
	242,05м3
	Приложение 1
	V= (214*1*1+11*1,7*1,5)=242,05м3

	43
	64
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Щебень из плотных горных пород, фракция от 25 до 60 мм)
	М3
	9,66
	Приложение 1
	V= (214*0,4*0,10+11*1*0,1)=9,66м3

	44
	66
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм)
	км
	0,214
	Приложение 1
	Р=(38*5+8*3)/1000=0,214км

	45
	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: (Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2)
	М2
	218,4
	Приложение 1
	S=2*3,14*0,1625*214=218,4м2

	46
	71
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм (Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб вторая)
	м
	11
	Приложение 1
	Р=11м

	47
	73
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	М3
	100,85
	Приложение 1
	V= (214*0,425*1+11*0,6*1,5)=100,85м3

	48
	74
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	М3
	100,85
	Приложение 1
	V= (214*0,425*1+11*0,6*1,5)=100,85м3



Составил:  _________________(Уразаева Л.С.)
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Приложение № 2 к Контракту
от «_____» __________ 2025 г. № ______

ГРАФИК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	
	по капитальному ремонту дороги ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области




	№
п/п
	Наименование Работ
	Всего по Контракту, руб.
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	дата начала выполнения Работ
	дата окончания выполнения Работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт дороги ул. Мичурина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
	________(____) рублей __ копеек
	
С даты заключения Контракта
	
29 августа 2025 года


	
	ИТОГО
	_____ руб__ коп
	____________



	Заказчик:
_______________ 
М.П.   
	
	Подрядчик:
__________________
М.П.




* Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.
**) Виды и физические объемы работ могут изменяться между этапами работ, по согласованию Сторон, без изменения стоимости работ по этапам и цены Контракта в целом.
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Приложение № 3 к Контракту
от «_____» __________ 2025 г. № ______
	График оплаты выполненных работ 
по капитальному ремонту 





* Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.
        1.Цена Контракта составляет _____________ рублей, с учетом НДС/без НДС
	2. Срок  итоговой оплаты:  
3. Сумма денежных средств (итоговая оплата) ____________  рублей, с учетом НДС/без НДС





	
	
	



	
	Приложение № 4 к Контракту  
от «_____» __________ 2025 г. № ___________
(форма)

	Расшифровка к документу о приемке № ___________ от _____________ за ___ этап

	Исправление № __________ от _____________

	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	В соответствии с условиями контракта от ____________ № _____________ Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы, а также затраты:

	Номер
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб.
	Страна происхождения товара (оборудования)

	по порядку
	позиции по смете Контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма НДС (ставка ___ %)
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма удержаний
	
	
	
	
	

	
	
	Всего к оплате
	
	
	
	
	

	Приложение:_____________
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	
	Заказчик:

	Дата сдачи
	
	
	
	Дата сдачи
	
	
	

	________________________
	___________________
	_____________
	
	_________________________
	______________
	_____________

	должность
	ФИО
	подпись
	
	должность
	ФИО
	подпись

	
	
	Форма согласована:
	
	
	
	


	Заказчик:
_______________ 
М.П.   
	
	Подрядчик:
__________________
М.П.






Приложение № 5
                       
к Контракту от «____» __________ 2025 г. № ___________

Смета контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту 

* Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.


