                                                                                     Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин                                                                                                                                                                                                                          Глава Аргаяшского сельского поселения 

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ  
            с. Аргаяш
                                   



«____» _________ 2016 г.
Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________, в лице ____________________, действующий на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, и каждый в отдельности  «Сторона», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области о нижеследующем:
1. Предмет Контракта


1.1. Настоящий Контракт заключается на основании результатов осуществления закупки  путем проведения запроса котировок № ___________,   Протокол _____________№  _______ от _________ г.  
Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Строительство площадок для установки контейнеров под ТБО в с. Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш.  
1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией, представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.
1.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, сертифицированные в РФ.

2.Срок выполнения работ


2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Права и обязанности сторон


3.1.Подрядчик обязан:


3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.


3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.


3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.


3.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.


3.1.5. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на месте выполнения работ, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.


3.1.6. Обеспечивать за свой счет содержание и уборку строительной площадки и  прилегающей непосредственно к ней территории; вывести в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику  инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку  строительной площадки и  прилегающей непосредственно к ней территории. 


3.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.


3.1.8. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.


3.1.9. Сдать Заказчику результат работ после выполнения ремонтно-строительных работ по акту выполненных работ, подтверждающему выполнение Подрядчиком всех работ, определенных Контрактом.


3.2.Заказчик обязан:


3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).


3.2.2. При освидетельствовании  «скрытых работ» на объекте оформление технической документации  производить согласно раздела 6  настоящего Контракта.


3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.


3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.


3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.


3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.


3.4. Заказчик имеет право:


3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.


3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.


3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.


3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.


3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 7 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. 


3.4.7. Изменить объем выполняемых работ в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ____________ (__________________________________________________________________) руб.
В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам запроса котировок. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам запроса котировок).
4.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5., п.4.6. настоящего контракта.
4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

4.6. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы, стороны   контракта  обязаны уменьшить цену контракта  исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы. 


4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков и предоставления Подрядчиком счетов-фактур и других необходимых документов на оплату путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.
4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.9. Оплата выполненных работ производится за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.  
5. Порядок приемки работ


5.1. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки работ один экземпляр исполнительной документации и в письменной форме извещает Заказчика о факте выполнения работ.


5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.


5.3.Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.


5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.


5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку рабочих мест, мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 


5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.


5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков Заказчиком, Подрядчиком.


5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.Скрытые работы

 6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.  

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

7. Гарантии качества по сданным работам


7.1. Подрядчик гарантирует 

- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.


7.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.


7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон


8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

           8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком условий настоящего контракта, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения   обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет ____________ (__________) руб. (указывается размер штрафа в зависимости от цены Контракта).

  Размер штрафа определяется в  следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

 8.4. Под ненадлежащим исполнением  Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему, установленных настоящим контрактом, техническим заданием, сметной документацией и обязательными для сторон нормами и правилами.

           8.5.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, Заказчик должен потребовать от Подрядчика уплаты пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.  Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и  определяется по формуле, в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:            

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

           При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
           При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
           При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

           8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет _____________ (__________) руб. (указывается размер штрафа в зависимости от цены контракта). 

          Размер штрафа определяется в  следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. руб.;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб. 
8.8.Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.9. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
     Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

    Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

            8.10.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Сторона их представившая.
           8.11.Если сторона Контракта понесла убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также расторжением Контракта в одностороннем порядке, виновная сторона обязана возместить контрагенту причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
           8.12.Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.13. В случае ненадлежащего исполнения обязательств либо просрочки исполнения обязательств Заказчик оплачивает поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги с учетом взысканных пеней, штрафов, указанных в претензии

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2016 г.
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контракте, регулируются действующим законодательством РФ.
9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10. Реквизиты сторон

	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 

с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 

тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  

E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   КПП 746001001 ОГРН 1027401479951

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)

Банк получателя: Отделение Челябинск 

г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001

Глава  поселения

__________________  Ишкильдин А.З.
	
	Подрядчик

Адрес_____________________________ ИНН/КПП 

Банковские реквизиты _____________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель

__________________ /_____________/


Приложение № 1
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г. 
 Техническое задание

 Строительство площадок для установки контейнеров под ТБО 
в с. Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области
1. Строительство площадки для установки 6-ти контейнеров под ТБО  

в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

	№
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Количество

	1.
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,013

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания
	0,0135

	3.
	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	4.
	Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 
	100 ям
	0,06

	5.
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона
	0,003

	6.
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м
	1т конструкций
	0,0373

	7.
	Монтаж защитных ограждений оборудования  
	1т конструкций
	0,137

	8.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100м окрашиваемой поверхности
	0,05

	9.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100м окрашиваемой поверхности
	0,05


2.   Строительство площадки для установки 4-х контейнеров под ТБО  в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
	№
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Количество

	1.
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,008

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания
	0,009

	3.
	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	4.
	Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 
	100 ям
	0,05

	5.
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона
	0,003

	6.
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м
	1т конструкций
	0,0312

	7.
	Монтаж защитных ограждений оборудования  
	1т конструкций
	0,107

	8.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100м окрашиваемой поверхности
	0,035

	9.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100м окрашиваемой поверхности
	0,035


 Срок выполнения работ:  15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
 Общие требования к выполнению работ:
При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы.  
Поставка материалов должна осуществляться силами и транспортом Подрядчика.

Удаление всех остатков (оставшихся материалов, мусора и т.д.) с объекта Подрядчик осуществляет своими силами. 

  Требования к качеству работ:
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать Техническому заданию, сметной документации, а также действующим Строительным нормам и правилам.

Подрядчик обязан безвозмездно (за свой счёт) устранить/исправить по требованию Заказчика все выявленные заказчиком, экспертом недостатки, допущенные при выполнении работ, в согласованные сроки.

Подрядчик обязан за свой счёт поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

 Требования к безопасности выполнения работ:
При выполнении работ Подрядчиком должна соблюдаться техника безопасности и пожарная безопасность на объектах.

Ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несёт Подрядчик.

  Гарантийный срок выполненных работ и материалов:
Гарантийный срок начинается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ  или акта устранения недостатков и составляет 36 месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.  

3. Требование к материалам, используемым при выполнении работ.
	Наименование материала
	Функциональные, технические и качественные характеристики 

	Бетон тяжелый 
	крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)

класс прочности – В15

расчетная прочность – 196 кгс/см2

уровень подвижности – П2-П4 (5-20см)

уровень водонепроницаемости – W4

уровень морозостойкости – F100
ГОСТ 7473-94

	Бетон тяжелый
	крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)

класс прочности – В12,5

уровень подвижности – П2-П4 (5-20см)

уровень водонепроницаемости – W2

уровень морозостойкости – F50

	Готовые песчано-щебеночные смеси 
	марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2

	Грунтовка 
	ГФ-021 

Внешний вид покрытия матовое или полуглянцевое 

Цвет: красно-коричневый

Время высыхания до ст.3 – при температуре (20±2)0С не более 24 часов

- при температуре (105±5) 0С не более 35 минут 

Доля нелетучих веществ 54÷60 %, масс. 40-44 %, обьѐмн. 

Теоретический расход на один слой – 45÷60 г/м2 

Рекомендуемая толщина одного слоя – 15÷20 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 1÷2

	Эмаль
	ПФ-115

Цвет – серый

Блеск пленки, %, не менее  50

Массовая доля нелетучих веществ, %  49-70

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с  60-120

Время высыхания до степени 3 при темп. 20оС, ч, не более  24

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1
Прочность пленки при ударе, см, не менее 40
Твердость пленки, усл. Ед  0,15-0,25
Адгезия пленки, баллы, не более 1

	Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
	с преобладанием профильного проката,  собираемые из двух и более деталей,
 с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

	Различные конструкции 
	ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. 
Масса отправочной марки, т: до 0,1

	Плиты перекрытия
	(ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), 
плоские, размером более 3 до 11 м2

	Профилированный настил
	Оцинкованный С18-1000-0,6


    4. Описание мест строительства площадок для установки контейнеров под ТБО 

в с. Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области:

	№ п/п
	Наименование работ
	Место выполнения работ
	Количество площадок,

шт.
	Количество контейнеров на площадке,

шт.

	1.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Республиканская: дом № 4,6,8; 

-ул. Северная: дом № 5а, 5, 3.
	1
	6

	2.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	 -ул. Октябрьская: дом № 25,27,29.  
	1
	6

	3.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	 -ул. Новая: дом № 1,10,12.  
	1
	6

	4.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Чкалова: дом № 16,18,18а.  
	1
	6

	5.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Ленина: дом № 13,13а,13б; 

-ул. Новая: дом № 16, 20.
	1
	6

	6.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Ленина: дом № 27,29,31; 

-ул. Черняховского: дом № 13.
	1
	6

	7.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Ленина: дом № 33,35,37а;

 -ул. Пушкина: дом № 45;

-ул. Черняховского: дом № 16,18.
	1
	6

	8.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. 8 Марта: дом № 30,32,34,36.
	1
	6

	9.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Гагарина: дом № 75,76,77,78.  
	1
	4

	10.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-пл. СПТУ 126: дом № 1.
	1
	4

	11.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	 -ул. Октябрьская: дом № 14,16.  
	1
	4

	12.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	 -ул. Октябрьская: дом № 4,8,10.  
	1
	4

	13.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Пушкина: дом № 8а;

-ул. Ленина: дом № 37б, 39, 41;
	1
	4

	14.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Пушкина: дом № 10,19,21а.
	1
	4

	15.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. 8 Марта: дом № 28.
	1
	4

	16.
	Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО
	-ул. Механизаторов: дом № 1,2,3.
	1
	4

	ИТОГО:
	16
	80


Общее количество  площадок  для установки контейнеров под ТБО – 16 шт.
Конкретное место строительства площадок необходимо согласовывать с   отделом  по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре поселения (контактное лицо Золотов А.В.)  в соответствии со Схемой размещения контейнерных площадок под ТБО в с. Аргаяш.
	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения
Глава  поселения

__________________   Ишкильдин А.З.
	
	Подрядчик

Руководитель

__________________  /________________/


Приложение № 2
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г.
	Стройка: 
	 Строительство площадки для установки контейнеров 

	 Объект: 
	 Строительство площадки для установки контейнеров 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

	 (Локальный сметный расчет) 

	 на Строительство площадки для установки 6-ти контейнеров под ТБО 

	 Сметная стоимость: 
	5.161 
	 тыс. руб. 

	 Hормативная трудоемкость: 
	0.020 
	 тыс.чел.ч 

	 Сметная заработная плата: 
	0.235 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. 


	 № поз. 
	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 
	 Количе-ство 
	 Стоим. ед., руб. 
	 Общая стоимость, руб. 
	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 

	
	
	
	 всего 
	 экс. маш. 
	 всего 
	 оплата труда осн. раб. 
	 экс. маш. 
	 обслуж. машины 

	
	
	
	 оплата труда осн. раб. 
	 в т.ч. опл. труда мех. 
	
	
	 в т.ч. опл. труда мех. 
	 на ед. 
	 всего 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 

	 1. 
	 Е01-02-027-02
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 (6,5*2=13м2), 1000 м2 спланированной площади 
	 0.013 
	125.50 
	125.50 
	 1.63 
	
	1.63 
	
	

	
	
	
	
	 17.96 
	
	
	 0.23 
	 1.1 
	 0.0143 

	

	 2. 
	 Е27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (6,1*1,6*0,14=1,35м3), 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
	 0.0135 
	2 674.67 
	2 493.50 
	 36.11 
	 2.15 
	33.66 
	15.72 
	0.21222 

	
	
	
	 159.40 
	 219.63 
	
	
	 2.97 
	 14.81 
	 0.199935 

	

	 3. 
	 С408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, м3 
	 1.35 
	97.00 
	
	 130.95 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 4. 
	 Е07-01-006-06
Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, 100 шт. сборных конструкций 
	 0.01 
	27 136.83 
	5 721.29 
	 271.37 
	 25.90 
	57.21 
	223.11 
	2.2311 

	
	
	
	 2 590.31 
	 522.23 
	
	
	 5.22 
	 31.98 
	 0.3198 

	

	 5. 
	 С445-6100-3;
Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, м3 
	 1.1 
	1 300.00 
	
	 1 430.00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 6. 
	 Е01-02-031-04
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям 
	 0.06 
	2 426.18 
	2 276.31 
	 145.57 
	 8.99 
	136.58 
	15.2 
	0.912 

	
	
	
	 149.87 
	 232.59 
	
	
	 13.96 
	 16.59 
	 0.9954 

	

	 7. 
	 Е06-01-001-13
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 
	 0.003 
	14 758.76 
	1 934.99 
	 44.28 
	 19.35 
	5.80 
	598.26 
	1.79478 

	
	
	
	 6 449.24 
	 302.95 
	
	
	 0.91 
	 18.62 
	 0.05586 

	

	 8. 
	 С401-0025
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 
	 0.306 
	578.00 
	
	 176.87 
	
	
	
	

	

	 9. 
	 Е09-03-012-12
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (2,5кг*2,5м*6шт), 1 т конструкций 
	 0.0373 
	549.95 
	299.82 
	 20.51 
	 2.79 
	11.18 
	6.59 
	0.245807 

	
	
	
	 74.73 
	 35.11 
	
	
	 1.31 
	 2.09 
	 0.077957 

	

	 10. 
	 С201-9006-365;
Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1, т 
	 0.0373 
	13 810.00 
	
	 515.11 
	
	
	
	

	

	 11. 
	 Е09-03-040-01
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций 
	 0.137 
	1 440.31 
	75.96 
	 197.32 
	 144.68 
	10.41 
	94.29 
	12.91773 

	
	
	
	 1 056.05 
	 1.96 
	
	
	 0.27 
	 0.12 
	 0.01644 

	

	 12. 
	 С101-0964
Круглый и квадратный горячекатаный прокат, т 
	 0.024 
	4 751.14 
	
	 114.03 
	
	
	
	

	

	 13. 
	 С101-3855
Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6, т 
	 0.113 
	14 390.00 
	
	 1 626.07 
	
	
	
	

	

	 14. 
	 Е13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.05 
	331.98 
	10.15 
	 16.60 
	 3.57 
	0.51 
	5.31 
	0.2655 

	
	
	
	 71.47 
	 0.12 
	
	
	 0.01 
	 0.01 
	 0.0005 

	

	 15. 
	 Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.05 
	439.21 
	6.80 
	 21.96 
	 2.20 
	0.34 
	3.83 
	0.1915 

	
	
	
	 43.93 
	 0.12 
	
	
	 0.01 
	 0.01 
	 0.0005 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	
	
	
	4 748.38 
	209.63 
	257.32 
	
	18.770637 

	
	
	
	
	
	
	
	24.89 
	
	1.680692 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	4 015.44 
	62.16 
	235.73 
	
	5.6071 

	
	
	
	
	
	
	
	23.31 
	
	1.586295 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	
	
	
	2 047.92 
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6; %=142 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=105 - по стр. 7; %=90 - по стр. 14, 15) 
	
	
	
	92.75 
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 6; %=95 - по стр. 2; %=85 - по стр. 4; %=65 - по стр. 7; %=70 - по стр. 14, 15) 
	
	
	
	58.97 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	4 167.16 
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	732.94 
	147.47 
	21.59 
	
	13.163537 

	
	
	
	
	
	
	
	1.58 
	
	0.094397 

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 9, 11) 
	
	
	
	134.15 
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 9, 11) 
	
	
	
	126.69 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ  
	
	
	
	993.78 
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	
	
	
	5 160.94 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	
	
	
	226.90 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	
	
	
	185.66 
	
	
	
	

	
	С индексом изменения сметной стоимости 5,73
	
	
	
	29572,19
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	5322,99
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	34895,18
	
	
	
	


	Стройка: 
	 Строительство площадки для установки контейнеров 

	 Объект: 
	 Строительство площадки для установки контейнеров 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

	 (Локальный сметный расчет) 

	 на Строительство площадки для установки 4-х контейнеров под ТБО 

	 Сметная стоимость: 
	4.082 
	 тыс. руб. 

	 Hормативная трудоемкость: 
	0.017 
	 тыс.чел.ч 

	 Сметная заработная плата: 
	0.195 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. 


	 № поз. 
	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 
	 Количе-ство 
	 Стоим. ед., руб. 
	 Общая стоимость, руб. 
	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 

	
	
	
	 всего 
	 экс. маш. 
	 всего 
	 оплата труда осн. раб. 
	 экс. маш. 
	 обслуж. машины 

	
	
	
	 оплата труда осн. раб. 
	 в т.ч. опл. труда мех. 
	
	
	 в т.ч. опл. труда мех. 
	 на ед. 
	 всего 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 

	 1. 
	 Е01-02-027-02
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 (4,3*1,8=7,74м2), 1000 м2 спланированной площади 
	 0.008 
	125.50 
	125.50 
	 1.00 
	
	1.00 
	
	

	
	
	
	
	 17.96 
	
	
	 0.14 
	 1.1 
	 0.0088 

	

	 2. 
	 Е27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (4,1*1,6*0,14=0,9м3), 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
	 0.009 
	2 674.67 
	2 493.50 
	 24.07 
	 1.43 
	22.44 
	15.72 
	0.14148 

	
	
	
	 159.40 
	 219.63 
	
	
	 1.98 
	 14.81 
	 0.13329 

	

	 3. 
	 С408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, м3 
	 0.9 
	97.00 
	
	 87.30 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 4. 
	 Е07-01-006-06
Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, 100 шт. сборных конструкций 
	 0.01 
	27 136.83 
	5 721.29 
	 271.37 
	 25.90 
	57.21 
	223.11 
	2.2311 

	
	
	
	 2 590.31 
	 522.23 
	
	
	 5.22 
	 31.98 
	 0.3198 

	

	 5. 
	 С445-6100-3;
Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, м3 
	 0.72 
	1 300.00 
	
	 936.00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 6. 
	 Е01-02-031-04
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям 
	 0.05 
	2 426.18 
	2 276.31 
	 121.31 
	 7.49 
	113.82 
	15.2 
	0.76 

	
	
	
	 149.87 
	 232.59 
	
	
	 11.63 
	 16.59 
	 0.8295 

	

	 7. 
	 Е06-01-001-13
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 
	 0.003 
	14 758.76 
	1 934.99 
	 44.28 
	 19.35 
	5.80 
	598.26 
	1.79478 

	
	
	
	 6 449.24 
	 302.95 
	
	
	 0.91 
	 18.62 
	 0.05586 

	

	 8. 
	 С401-0025
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 
	 0.306 
	578.00 
	
	 176.87 
	
	
	
	

	

	 9. 
	 Е09-03-012-12
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (2,5м*2,5кг*5шт=31,25кг), 1 т конструкций 
	 0.0312 
	549.95 
	299.82 
	 17.16 
	 2.33 
	9.35 
	6.59 
	0.205608 

	
	
	
	 74.73 
	 35.11 
	
	
	 1.10 
	 2.09 
	 0.065208 

	

	 10. 
	 С201-9006-365;
Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1, т 
	 0.037 
	13 810.00 
	
	 510.97 
	
	
	
	

	

	 11. 
	 Е09-03-040-01
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций 
	 0.107 
	1 440.31 
	75.96 
	 154.11 
	 113.00 
	8.13 
	94.29 
	10.08903 

	
	
	
	 1 056.05 
	 1.96 
	
	
	 0.21 
	 0.12 
	 0.01284 

	

	 12. 
	 С101-0964
Круглый и квадратный горячекатаный прокат, т 
	 0.018 
	4 751.14 
	
	 85.52 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 13. 
	 С101-3855
Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6, т 
	 0.089 
	14 390.00 
	
	 1 280.71 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 14. 
	 Е13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.035 
	331.98 
	10.15 
	 11.62 
	 2.50 
	0.36 
	5.31 
	0.18585 

	
	
	
	 71.47 
	 0.12 
	
	
	
	 0.01 
	 0.00035 

	

	 15. 
	 Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.035 
	439.21 
	6.80 
	 15.37 
	 1.54 
	0.24 
	3.83 
	0.13405 

	
	
	
	 43.93 
	 0.12 
	
	
	
	 0.01 
	 0.00035 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	
	
	
	3 737.66 
	173.54 
	218.35 
	
	15.541898 

	
	
	
	
	
	
	
	21.19 
	
	1.425998 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	3 055.42 
	58.21 
	200.87 
	
	5.24726 

	
	
	
	
	
	
	
	19.88 
	
	1.34795 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	
	
	
	1 630.40 
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6; %=142 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=105 - по стр. 7; %=90 - по стр. 14, 15) 
	
	
	
	85.62 
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 6; %=95 - по стр. 2; %=85 - по стр. 4; %=65 - по стр. 7; %=70 - по стр. 14, 15) 
	
	
	
	54.36 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	3 195.40 
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	
	
	
	682.24 
	115.33 
	17.48 
	
	10.294638 

	
	
	
	
	
	
	
	1.31 
	
	0.078048 

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 9, 11) 
	
	
	
	104.98 
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 9, 11) 
	
	
	
	99.14 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
	
	
	
	886.36 
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	
	
	
	4 081.76 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	
	
	
	190.60 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	
	
	
	153.50 
	
	
	
	

	
	С индексом изменения сметной стоимости 5,73 
	
	
	
	23388,48
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	4209,93
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	27598,41
	
	
	
	


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам запроса котировок).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам запроса котировок ___________ рублей.
	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения
Глава  поселения

__________________   Ишкильдин А.З.
	
	Подрядчик

Руководитель

__________________  /________________/
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