
	
	
	



Муниципальный контракт № 01693000103190003220001
на выполнение работ 
ИКЗ: 193742600205674600100100110014211244
с. Аргаяш                                                                                                                     «___»____________2019г.
Администрации Аргаяшского сельского поселения  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича,  действующего на основании Устава, и ООО «ДОРСЕРВИССТРОЙ» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Татауровой Татьяны Александровны,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, Согласно протокола о проведении электронного аукциона № 0169300010319000322 от 28.05.2019г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.  Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 374 501, 00 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот один рубль 00 копеек) рублей. 
НДС не предусмотрен на основании заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения с 12.05.2017г.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: средства бюджета Аргаяшского сельского поселения.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
	2.3.  Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.


3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1) и утвержденной сметной документацией (приложение №2) представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.
            3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш улица Ленина д.11.
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: С даты  заключения контракта в течение 15 календарных дней.
Выполнение работ производится по заявке Заказчика. Заявка передается Подрядчику по средством телефонной, факсимильной связи, электронной почты, нарочным. Срок исполнения заявки 14 (четырнадцать) календарных дней.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах , оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, счет, (счет-фактуру), а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств. 
5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроком выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.9. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.10. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.11. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.12. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.14. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.15. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с разделом 4. Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом работы, включая проведение экспертизы выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обязан обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту при условии истечения срока, указанного в п. 4.4.  Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляют 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639891]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 37 450,10 (тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят рублей 10 копеек) рублей, определяемой в следующем порядке:
 а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
 б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
 в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639655]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639678]а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
и составляет 37 450,10 (тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят рублей 10 копеек) рублей.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 18 725,05 (восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять рублей 05 копеек). 
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта.
9.2. Контракт действует до «31» июля 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика (поставщика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2. Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1.  Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Техническое задание»;
приложение № 2 «Локальная смета». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 
ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:
Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск
БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74
E-mail: ap-sovet@mail.ru

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ДорСервисСтрой»»
Местонахождение: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр. 7а, оф.317
Почтовый адрес: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр.7а, оф.317.
Реквизиты: 
ИНН  7448202919
КПП  744801001
ОГРН  1177456041069
ОКПО  15631410
ОКТМО 75701315
р/с 40702810872000020425
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанка России
т.8-351-2715090
e-mail: dimmtrans_chel@mail.ru


ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселении  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

Директор _________Т.А. Татаурова






Приложение  № 1
к  Муниципальному Контракту 
№  01693000103190003220001
[bookmark: _GoBack]от «____» __________ 2019 г. 

[bookmark: Par1019]
Техническое задание

Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	№
пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30от 31 марта 2016 года.
Дефектная ведомость:
Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович т. 8(35131)2-15-43

	2. 
	Местонахождение объекта
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина д.11

	3. 
	Цель 
	Соблюдение требований безопасности  дорожного движения.

	4. [bookmark: _Ref166267388]
	Виды работ
	Парковка:
1- Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см;
2- Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см.; 
3- Корчевка пней давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород;
4-  Погрузка при автомобильных перевозках дров;          
5-  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км;
6-  Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2;
7-  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км;
8- Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;
9- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см;
10- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы;
11- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных;
12- Розлив вяжущих материалов;
13- Эмульсия битумно-дорожная;
14- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3;
15- Разработка грунта вручную под бордюр, группа грунтов 2;
16- Устройство подушек под бордюр щебеночных;
17- Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

	5. 
	
	Тротуар:                                                                                                                                      
1- Очистка основания от пыли и грязи;
2- Розлив вяжущих материалов;          
3- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из  мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см;                                                                                                                                                                    

	6. [bookmark: _Ref166267499][bookmark: _Ref166267456]
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения
1.1 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;
1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет  Исполнитель работ. 
2. Проведение работ по Ремонту  
2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.);
2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;
2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;
2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;
2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам;
2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.

	7. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	8. 
	Гарантия на выполненные  работы
	6 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

	9. 
	Срок выполнения работ.
	С даты  заключения контракта в течение 15 календарных дней.




	


	
















Приложение №1 к техническому заданию

	
Требования к материалам, используемым при выполнении работ по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области


	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель

	
	(наименование характеристики)
	Показатели, которые не могут изменяться

	Битумы нефтяные дорожные 
	вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. БНД60/90,90/130.
	ГОСТ 22245-90

	Смесь асфальтобетонная 
	асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог. 
Плотные, температура не менее 120 градусов,
марка 2,группа Б.
	ГОСТ 9128-97
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Директор __________Т.А. Татаурова
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	Приложение №2 
к Муниципальному контракту № 01693000103190003220001
от ____________________
Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Объект: Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11) 


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области



	Сметная стоимость:
	374.501
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.184
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	27.799
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2019 г. (МТРиЭ)




	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Парковка

	

	1.
	Е68-33-3
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см
	1 дерево
	
	3
	141.37
	424
	1 602.28
	4 807

	

	2.
	Е01-02-101-06
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см
	100 деревьев
	
	0.03
	609.18
	18
	7 135.25
	214

	

	3.
	Е68-1-1
	Корчевка пней давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород
	1 пень
	
	6
	84.97
	510
	623.41
	3 740

	

	4.
	Т01-01-01-009
	Погрузка при автомобильных перевозках дров
	1 т груза
	
	6
	16.25
	96
	142.47
	855

	

	5.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	
	6
	8.33
	50
	39.13
	235

	

	6.
	Е01-01-014-11
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.093
	9 126.90
	849
	51 433.38
	4 783

	
	
	Объем: 186*0.5
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	
	162.75
	8.33
	1 356
	39.13
	6 368

	
	
	Объем: 93*1.75
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	
	0.186
	125.50
	23
	924.73
	172

	

	9.
	Е01-02-002-01
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	
	0.0186
	2 855.43
	53
	23 114.26
	430

	
	
	Объем: 186*0.1
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.186
	15 434.67
	2 871
	56 362.04
	10 483

	
	
	Объем: 186*0.1
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.186
	31 936.20
	5 940
	159 348.16
	29 639

	

	12.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.465
	40.92
	19
	293.37
	136

	
	
	Объем: 186*2.5/1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	
	0.47895
	4 820.00
	2 309
	14 801.61
	7 089

	
	
	Объем: 0.465*1.03
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-06-029-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.186
	69 658.71
	12 957
	316 159.17
	58 806

	

	15.
	Е27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01
	1000 м2 покрытия
	
	1.116
	7 727.99
	8 624
	35 887.21
	40 050

	
	
	Объем: 186*6
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную под бордюр, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.02
	1 518.44
	30
	19 830.58
	397

	
	
	Объем: 50*0.10*0.4
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е30-01-001-01
	Устройство подушек под бордюр щебеночных
	100 м3 подушки
	
	0.02
	19 860.43
	397
	109 277.71
	2 186

	
	
	Объем: 50*0.10*0.4
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.5
	4 686.80
	2 343
	29 291.95
	14 646

	

	19.
	С403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	50
	60.67
	3 034
	340.92
	17 046

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	41 903
	
	202 082

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 401
	
	194 624

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	5 343
	
	24 135

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2, 8, 16; %=95 - по стр. 6, 9; %=142 - по стр. 10-12, 14, 15, 18; %=110 - по стр. 17)
	
	
	
	
	1 970
	
	25 686

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3; %=38.25 - по стр. 2, 8, 16; %=42.5 - по стр. 6, 9; %=80.75 - по стр. 10-12, 14, 15, 18; %=68 - по стр. 17)
	
	
	
	
	1 108
	
	14 445

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 479
	
	234 755

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 502
	
	7 458

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)
	
	
	
	
	17
	
	230

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)
	
	
	
	
	10
	
	138

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 502
	
	7 458

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	44 981
	
	242 213

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 970
	
	25 686

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 108
	
	14 445

	
	Коэффициент удорожания
	
	
	
	1
	44 981
	1
	242 213

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	8 996
	20
	48 443

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	53 977
	
	290 656

	

	
	Раздел 2.  Тротуар

	

	20.
	Е68-9-4
	Очистка основания от пыли и грязи
	1000 м2 площади основания
	
	0.145
	922.60
	134
	9 020.56
	1 308

	

	21.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2175
	40.92
	9
	293.37
	64

	
	
	Объем: 145*1.5/1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	
	0.224025
	4 820.00
	1 080
	14 801.61
	3 316

	
	
	Объем: 0.2175*1.03
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из  мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	1.45
	441.59
	640
	3 410.06
	4 945

	

	24.
	Е27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	
	5.8
	30.41
	176
	371.99
	2 158

	
	
	Объем: 145*4
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С410-0002
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	
	17.371
	538.00
	9 346
	2 545.50
	44 218

	
	
	Объем: 145*0.1198
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	11 385
	
	56 009

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 385
	
	56 009

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	10 426
	
	47 534

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 20; %=142 - по стр. 21, 23, 24)
	
	
	
	
	676
	
	8 831

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20; %=80.75 - по стр. 21, 23, 24)
	
	
	
	
	385
	
	5 031

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 446
	
	69 871

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	12 446
	
	69 871

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	676
	
	8 831

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	385
	
	5 031

	
	Коэффициент удорожания
	
	
	
	1
	12 446
	1
	69 871

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	2 489
	20
	13 974

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	14 935
	
	83 845

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 288
	
	258 091

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 786
	
	250 633

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 769
	
	71 669

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3, 20; %=80 - по стр. 2, 8, 16; %=95 - по стр. 6, 9; %=142 - по стр. 10-12, 14, 15, 18, 21, 23, 24; %=110 - по стр. 17)
	
	
	
	
	2 646
	
	34 517

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 20; %=38.25 - по стр. 2, 8, 16; %=42.5 - по стр. 6, 9; %=80.75 - по стр. 10-12, 14, 15, 18, 21, 23, 24; %=68 - по стр. 17)
	
	
	
	
	1 493
	
	19 476

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 925
	
	304 626

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 502
	
	7 458

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)
	
	
	
	
	17
	
	230

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)
	
	
	
	
	10
	
	138

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 502
	
	7 458

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 427
	
	312 084

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 646
	
	34 517

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 493
	
	19 476

	
	Коэффициент удорожания
	
	
	
	1
	57 427
	1
	312 084

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	11 485
	20
	62 417

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	68 912
	
	374 501
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