Приложение № 3 к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ  
ИКЗ 173742600205674600100100120124211244
с. Аргаяш
                                   



«____» _________ 2017 г.
Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и  ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол ________________ № _________________ от «_____» ____________ 2017 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта


1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Комсомольская.  
1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией, представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
2.Срок выполнения работ


2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
Права и обязанности сторон


3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.   

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.


3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

 - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.  

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.


3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.


3.2.Заказчик обязан:


3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).


3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.


3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.


3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.


3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.


3.4. Заказчик имеет право:


3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.


3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.


3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.


3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.


3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
             3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет __________________ (________) рублей _______ (_________) копеек, в том числе НДС – _____ процентов, __________ (_________) рублей __________ (___________) копеек (если предусмотрен) (далее – Цена Контракта) (Исполнитель освобождается от уплаты НДС по настоящему Контракту в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации).
В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.  
4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).
4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

            -  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

            - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 
4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
            4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), а также осуществляет перечисление суммы неустойки (штрафа, пени) в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения. 
5. Порядок приемки работ


5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы. 

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.


5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.


5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.


5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 


5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует 

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.
 6.2. Гарантийный срок составляет 72 (Семьдесят два месяца) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
7.Ответственность сторон

7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также  по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
  За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф в виде фиксированной суммы от цены Контракта. Размер штрафа составляет  _____________ рублей (при цене Контракта более 3 млн. рублей Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты  штрафа в размере 2% от  цены Контракта, при цене Контракта не более 3 млн. рублей -  в размере 2,5% от цены Контракта).
  7.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере  не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

[image: image3.wmf]ДП

К =   100%

ДК

´

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  

Размер штрафа определяется в виде фиксированной суммы от цены Контракта и  составляет _____________ рублей (при цене Контракта более 3 млн. рублей Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта,  при цене Контракта не более 3 млн. рублей - в размере 10% цены Контракта).
7.4. В соответствии с Указанием Центрального Банка РФ от 11 декабря 2015 г. № 3894-У с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определённому на соответствующую дату.

7.5.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, или по вине другой стороны.

7.6.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.7.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.8.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
7.10.
Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
       8.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается  Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

           8.2. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
           8.3. В целях обеспечения исполнения  обязательств по настоящему Контракту «Подрядчик» представляет безотзывную банковскую гарантию (банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 45 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или передает денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном  в  п.8.4. настоящего Контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.4. Обеспечение исполнения настоящего  контракта: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта представляется на сумму   246 311,00 (Двести сорок шесть тысяч триста одиннадцать рублей 00 копеек) руб.
            8.5. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания банковской гарантии.

8.6. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 8.4., что составляет 369 466,50 (Триста шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 50 копеек) руб. или информации подтверждающей добросовестность поставщика. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
   8.7. В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения контракта внес денежные средства, возврат денежных средств осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения Подрядчиком всех своих обязательств.
             8.8. Обеспечение исполнения Контракта не возвращается Подрядчику в случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком, в том числе из-за нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, выполнением Подрядчиком работ ненадлежащего качества, выполнением Подрядчиком работ несоответствующих требованиям Заказчика, установленным в настоящем Контракте.
             8.9. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением настоящего Контракта, Заказчик имеет право в качестве компенсации за любые убытки, понесенные Заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, обратить взыскание во внесудебном порядке на Обеспечение, представленное способом внесения денежных средств.  
             8.10. В случае если к моменту возврата Подрядчику суммы денежных средств, которые поступили Заказчику в счет обеспечения исполнения Контракта, у Подрядчика перед Заказчиком имеются неисполненные денежные обязательства, включая не уплаченные неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Контрактом, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет встречных денежных обязательств и возвратить Подрядчику сумму обеспечения за минусом сумм, причитающихся к получению от Подрядчика.
9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 30.09.2017 г.  
Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10. Реквизиты сторон

	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 

с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 

тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  

E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   
КПП 746001001 ОГРН 1027401479951

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001
	
	Подрядчик

Адрес_____________________________ ИНН/КПП 

Банковские реквизиты _____________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА
___________________


Приложение № 1
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2017 г.
Техническое задание

Ремонт проезжей части автодороги  по улице  Комсомольская   с. Аргаяш 

Аргаяшского района Челябинской области.
	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 г.

Дефектная ведомость:  ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская 
с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. 

Контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович  

	2. 
	Местонахождение объектов
	Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Комсомольская  протяженностью 1125 метров, шириной 7 метров общей площадью 7875 м² + 570 м ², 8 перекрёстков.

	3. 
	Цель 
	Обеспечение безопасности дорожного движения.  

	4. 
	Виды работ
	1. Провести топосъемку дороги; 
2.  2. Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия самоходными    

3.  фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм, толщиной слоя до 70 мм.;
3. Вывоз срезанного слоя на территорию УЖКХ с. Аргаяш ул. Пушкина 62 на расстоянии до 3 км;

4. Разлив вяжущих материалов на площади 8445 м²; 
5. Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей, плотных, мелкозернистых;

6. Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси;

7. Разборка продольных водоотводных и нагорных канав.



	5.
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения.
1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.).

1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;

1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования».

1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме.

1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков;

1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования.
1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
2. Проведение работ по Ремонту  
2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами).

2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил

2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ.

2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85.

2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.
По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию:

1. исполнительные геодезические схемы:
2. исполнительные чертежи;
3. общие журналы работ и авторского надзора;
4. акты освидетельствования скрытых работ;
5. акты освидетельствования ответственных конструкций;
6. журналы лабораторного и геодезического контроля;
7. специальные журналы;
8. журнал входного контроля;
9. сертификаты на применяемые материалы;
10. рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги согласно № ИС-414-р от 07.05.2003 г.


	6.
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7.
	Гарантия на выполненные работы
	Основание дорожной одежды – 72 месяца со дня заключения контракта  или акта устранения недостатков.



Приложение № 1 к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области
	№ пп
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт  проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. Длина 1125м. Ширина  асф.покрытия 7м.  Обочины (1мх2). Площадь покрытия  7875м2+570м2    8-ми перекрестков

	Длина  проезжей части всего   1206,4м=:1125м +81.4м  8-ми перекрестков. Площадь асф.покрытия 8445м2

	Площадь  покрытия дороги всего:8445м2,а именно: 1125м*7м+570м2 перекрестков с улицами Гагарина- 100м2,8марта -100м2,Советская-1100м2,Труда-50м2,Кирова-60м2,Куйбышева-60м2,Фрунзе-50м2,Пушкина-50м2.

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм
	1000 м2 покрытия
	8,445

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (на территорию ЖКХ)
	1 т груза
	90

	3
	Розлив вяжущих материалов (8445м2*2,5)
	1 т
	21,11

	4
	Автогудронаторы 3500 л(Вахрушево 70-30=40км).
	маш.-ч
	20

	5
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	21,74

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	8,445

	7
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	815,8

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01  (+2см)
	1000 м2 покрытия
	37,78

	9
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	457,1

	10
	Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы.Толщ.50мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,125

	11
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2
	м3
	137,25

	12
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,15


ПОДПИСИ СТОРОН 
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
___________________


Приложение № 2
к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2017 г.
	Стройка: с.Аргаяш Аргаяшского района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: Проезжая часть автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Основание: Дефектная ведомость

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Всего с НДС в т.ч.
	
	
	4 926 220 рублей с НДС в т.ч.

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	828,02
	тыс. руб.
	4174,76
	тыс. руб.

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,00
	тыс. руб.
	0,00
	тыс. руб.
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	монтажных работ
	
	0,00
	тыс. руб.
	0,00
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,91
	тыс.чел.ч
	0,91
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	12,10
	тыс. руб.
	145,37
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	1кв.2017г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Ремонт  проезжей части автодороги по улице Комсомольская с.Аргапяш Аргаяшского района. Длина 1125м.Ширина  асф.покрытия 7м. Обочины (1мх2).Площадь покрытия  7875м2+570м2    8-ми перекрестков

	                                   Длина  проезжей части всего   1206,4м=:1125м +81.4м  8-ми перекрестков.Площадь асф.покрытия 8445м2

	                                   Площадь  покрытия дороги всего:8445м2,а именно: 1125м*7м+570м2 перекрестков с улицами Гагарина- 100м2,8марта -100м2,Советская-1100м2,Труда-50м2,Кирова-60м2,Куйбышева-60м2,Фрунзе-50м2,Пушкина-50м2.

	1
	ТЕРр68-12-13
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм
1000 м2 покрытия
	8,445
	4362,28
	34,21
	4328,07
_____
98,93
	36839
1169
674
	289,00
	36550
_____
835
	159832,00
	3470
	156362
_____
10037

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	88%=104% *0,85
	 
	 
	 
	1169,00
	 
	 
	11940,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=60% *0,8
	 
	 
	 
	674,00
	 
	 
	6483,00
	 
	 

	2
	ТССЦпг-03-21-01-003
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (на территорию ЖКХ)
1 т груза
	90
	5,98
	 
	5,98
	538,00
	 
	538,00
	2527,00
	 
	2527

	3
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов (8445м2*2,5)
1 т
	21,11
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	65441
258
147
	
_____
64577
	864
_____
182
	220889,00
	
_____
214759
	6130
_____
2190

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	258,00
	 
	 
	2643,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	147,00
	 
	 
	1415,00
	 
	 

	4
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л(Вахрушево 70-30=40км).
маш.-ч
	20
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	2480
744
423
	 
	2480
_____
524
	17600,00
	 
	17600
_____
6288

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	744,00
	 
	 
	7590,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	423,00
	 
	 
	4062,00
	 
	 

	5
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-21,74
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-64568,00
	
_____
-64568
	 
	-214726,00
	
_____
-214726
	 

	6
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	21,74
	3030,00
	
_____
3030
	 
	65872,00
	
_____
65872
	 
	199773,00
	
_____
199773
	 

	7
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	8,445
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	27180
9395
5342
	3933
_____
2072
	21175
_____
2683
	188551,00
	47226
_____
12955
	128370
_____
32222

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	9395,00
	 
	 
	95894,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	5342,00
	 
	 
	51323,00
	 
	 

	8
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	815,8
	511,00
	
_____
511
	 
	416874,00
	
_____
416874
	 
	2085952,00
	
_____
2085952
	 

	9
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01  (+2см)
1000 м2 покрытия
	37,78
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	337
58
33
	41
_____
160
	136,00
	1488,00
	496
_____
487
	505

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	58,00
	 
	 
	599,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	320,00
	 
	 

	10
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	457,1
	511,00
	
_____
511
	 
	233578,00
	
_____
233578
	 
	1168777,00
	
_____
1168777
	 

	11
	ТЕР27-04-001-02
Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы.Толщ.50мм
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,125
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	3009
618
351
	179
_____
25
	2805
_____
256
	17281,00
	2153
_____
204
	14924
_____
3072

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	121%=142% *0,85
	 
	 
	 
	618,00
	 
	 
	6307,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%=95% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	351,00
	 
	 
	3375,00
	 
	 

	12
	ТССЦ-408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2
м3
	137,25
	97,00
	
_____
97
	 
	13313,00
	
_____
13313
	 
	51305,00
	
_____
51305
	 

	13
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,15
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	3541
3022
1352
	3133,00
	408
_____
48
	40216,00
	37640
	2576
_____
577

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	3022,00
	 
	 
	30860,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1352,00
	 
	 
	12994,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	804434,00
	7575,00
_____
731903,00
	64956,00
_____
4528,00
	3939465,00
	90985,00
_____
3519486,00
	328994,00
_____
54386,00

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	12103,00
	 
	 
	145371,00
	 
	 

	       материалы
	731903,00
	 
	 
	3519486,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	64956,00
	 
	 
	328994,00
	 
	 

	Накладные расходы
	15264,00
	 
	 
	155832,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	8323,00
	 
	 
	79973,00
	 
	 

	Итого по разделу 1 Ремонт  проезжей части автодороги по улице Комсомольская с.Аргапяш Аргаяшского района. Длина 1125м.Ширина  асф.покрытия 7м. Обочины (1мх2).Площадь покрытия  7875м2+570м2    8-ми перекрестков
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	38682,00
	 
	 
	178255,00
	 
	 

	    Перевозка грузов автотранспортом
	538,00
	 
	 
	2527,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	780886,00
	 
	 
	3910418,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	7915,00
	 
	 
	84070,00
	 
	 

	    Итого
	828021,00
	 
	 
	4175270,00
	 
	 

	    Итого по разделу 1 Ремонт  проезжей части автодороги по улице Комсомольская с.Аргапяш Аргаяшского района. Длина 1125м.Ширина  асф.покрытия 7м. Обочины (1мх2).Площадь покрытия  7875м2+570м2    8-ми перекрестков
	828021,00
	 
	 
	4175270,00
	 
	 

	      % НР
	 126
	 
	 
	 107
	 
	 

	      % СП
	 69
	 
	 
	 55
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	804434,00
	7575,00
_____
731903,00
	64956,00
_____
4528,00
	3939465,00
	90985,00
_____
3519486,00
	328994,00
_____
54386,00

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	12103,00
	 
	 
	145371,00
	 
	 

	       материалы
	731903,00
	 
	 
	3519486,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	64956,00
	 
	 
	328994,00
	 
	 

	Накладные расходы
	15264,00
	 
	 
	155832,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	8323,00
	 
	 
	79973,00
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	38682,00
	 
	 
	178255,00
	 
	 

	    Перевозка грузов автотранспортом
	538,00
	 
	 
	2527,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	780886,00
	 
	 
	3910418,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	7915,00
	 
	 
	84070,00
	 
	 

	    Итого
	828021,00
	 
	 
	4175270,00
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	828021,00
	 
	 
	4174762,00
	 
	 

	      % НР
	 126
	 
	 
	 107
	 
	 

	      % СП
	 69
	 
	 
	 55
	 
	 

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	751458,00
	
	

	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	4 926 220,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	План, %

	Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
	 

	    Общестроительные работы
	 

	        Автомобильные дороги
	95

	            п.3 - ТЕР27-06-026-01
	 

	            п.4 - ТСЭМ-120101
	 

	            п.5 - ТССЦ-101-1561
	 

	            п.6 - ТССЦ-101-1556
	 

	            п.7 - ТЕР27-06-020-01
	 

	            п.8 - ТССЦ-410-0006
	 

	            п.9 - ТЕР27-06-021-01
	 

	            п.10 - ТССЦ-410-0006
	 

	            п.11 - ТЕР27-04-001-02
	 

	            п.12 - ТССЦ-408-0312
	 

	        Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	50

	            п.13 - ТЕР01-01-048-03
	 

	    Перевозка грузов
	 

	        Перевозка грузов автотранспортом
	 

	            п.2 - ТССЦпг-03-21-01-003
	 

	    Ремонтно-строительные работы
	 

	        Благоустройство (ремонтно-строительные)
	60

	            п.1 - ТЕРр68-12-13
	 


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме  ________________(__________________)  рублей.
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
___________________
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