  
Муниципальный контракт № Ф.2018.287085
на выполнение работ  
ИКЗ 183742600205674600100100190014322244
с. Аргаяш	                                   				                                «____» _________ 2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и Общество с Ограниченной Ответственностью «СтроительПлюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Любчик Петр Петрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупкипутем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000167 от 14.06.2018г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
	1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина  в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области  (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от дома №31 улица Ленина до дома №8а ул. Пушкина. 
1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

2.Срок выполнения работ

	2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 40 календарных дней.
 
Права и обязанности сторон
	3.1.Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.   
	3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
	3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:
 - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;
- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.  
	3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
	3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
	3.2.Заказчик обязан:
	3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
	3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
	3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
	3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
	3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.
3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.
	3.4. Заказчик имеет право:
	3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
	3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
	3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.
	3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.
	3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
             3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.
 
4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет 2236 113 руб. (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек) . НДС не предусмотрен.
В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.
4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,0.
4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:
            -  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
            - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 	4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
            4.8.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения. 

5. Порядок приемки работ
	5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы. 
	5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
	5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
	5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.
	5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 
	5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.
	5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.  
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
             5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
             5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
 
6. Гарантии качества по сданным работам
	6.1. Подрядчик гарантирует 
- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.
 6.2. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.
	6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
	6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.


7.Ответственность сторон
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
         7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
          7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.
7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.
   
 
8.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

                  8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту). 
         8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»
       8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
       8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:
- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;
- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;
- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
          - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;
         - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
          8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
          8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.  
         8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  111 805,65 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот пять рублей 65 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта). 
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.
	8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 167 708,47 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемь рублей 47 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.
    8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.
    8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..
8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)
ИНН: 7426002056
КПП: 746001001
Банк получателя
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001
р/с: 40302810000003000004
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта 
в электронном аукционе «Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул.Пушкина в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).
Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.
8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.
8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.


                                                               9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 31.08.2018 г.
Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  
9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.
9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.
9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.







10.Реквизиты сторон

	Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 
с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 
тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  
E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   
КПП 746001001 ОГРН 1027401479951
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001

	
	Подрядчик
Общество с Ограниченной Ответственностью  «СтроительПлюс»
Адрес: 456870, РФ Челябинская область город Кыштым, ул.Красной Звезды, 107
Тел.+79517734851; +79222374458
E-mail: Stroitelplys@mail.ru ИНН 74130144880/КПП 741301001 ОГРН 1097413000442 ОКТМО 75734000 ОКПО 61278086
Расчетный счет: 40702810307430002172 в Кыштымском филиале ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск БИК 047501711
Кор.счет 30101810400000000711
 





ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

_____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________






























Приложение № 1
 к Муниципальному контракту
 от  «____» __________2018г. № Ф.2018.287085

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
 Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина в  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области,  

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	информация

	1.
	Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail)
	Администрация Аргаяшского сельского поселения
Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17
Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17
Ответственное должностное лицо заказчика: 
глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович
Номер контактного телефона   
8 (35131) 2-12-78;
факс: 8 (35131) 2-29-74
Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru

	2.
	Основание для строительства



	Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 74-1-72/1.2-ЭО-138 от 20 марта 2018г,
Техническая документация находится у заказчика. 
Контактное лицо:  заместитель главы поселения Салыкаев Д,м,

	3.
	Местонахождения объектов


	Челябинская область,  Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, участок от   дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина, 

	4.
	Цель

	Восстановление технической и экономической характеристики объекта.

	5.
	Виды строительства и краткое технико-экономическое описание














	-разборка грунта в отвал  экскаватором – 853,34 куб. м.
-разборка грунта вручную – 33,82куб. м.
-демонтаж труб Ф 150- 531 метр,
-засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 853,34 куб. м.
-демонтаж плит перекрытия каналов -89шт.
- монтаж плит перекрытия каналов – 89шт.
- прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм, наружным  Ф 150-531 метр, 
Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс  - БСТ -4кс, наружный диаметр Ф150 мм, стенка 6 мм. .
Монтаж отводов 90 град. Р=1,5Ду на Ру до 16 МПа, Ф150 мм, стенка-6мм, наружныйФ168мм,-18 шт,12шт, 
Колличество-4 шт. Врезка в существующую сеть из стальных труб Ф50-
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовка  ГФ-021 площадь-265,5м2, за два раза,
Изоляция поверхности труб  матами, марки 125, толщиной 5 см.- 15,9куб. м.
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами марки РСТ-415-467,28м2
Демонтаж водопроводаФ100мм-265,5м
Прокладка трубопровода водоснабжения Ф100мм,-.265,5м, из стальных оцинкованных труб,
Врезка в существующие сети Ф50-5шт,
Изоляция трубопровода матами-4,5м3,
Обёртывание рулонными материалами марки РСТ-415,

	6.
	Требования к качеству и безопасности выполнения работ


	В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; 
- работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».

	7.
	Контроль

	Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик.

	8.
	Гарантия на выполненные работы

	36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. 

	9.
	Сроки выполнения работ
	С даты заключения контракта в течение 40 календарных дней



 














Приложение № 1 к Техническому заданию

	Требование к материалам, используемым при выполнении работ


	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель
	значение

	
	(наименование характеристики)
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки
	Показатели, которые не могут изменяться

	Электроды
	Тип 
	 
	LB
ГОСТ9467-75

	
	Удлинение
	не менее 31 %
	 

	
	Предел прочности 
	 не менее 530 Н/мм2
	

	
	Диаметр 
	или 3,2 или 4 мм
	

	
	Ударная вязкость 
	не более 130 Дж/см2
	

	
	Содержание диффузного водорода  
	 не более 1,6 мл/100г
	

	
	Предел текучести 
	не менее 440 Н/мм2 
	

	Задвижка
	  Давление  
	не менее 1,6 Мпа
	 

	Изоляция
	Маты  теплоизоляционные
	 
	марка-125

	
	Стеклопластик рулонный
	 
	марки РСТ-415

	Грунтовка
	Цвет пленки грунтовки 
	или серый 
или 
красно-коричневый
	После высыхания пленка должна быть ровной, 
однородной

	
	Внешний вид пленки 
	      или матовая
 или полуглянцевая
	ГФ-021 ГОСТ 25129-82

	
	твердость покрытия по маятниковому прибору М-3
	 
не менее 0,35 условных единиц
	

	
	прочность пленки при ударе на приборе типа У-1  
	≥ 50  см
	

	
	стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 
3%-го раствора NaCl 
	 не менее 24 ч
	

	
	стойкость покрытия при (20±2)°С  к статическому воздействию 
минерального масла 
	не менее  48 ч
	

	
	Степень разбавления грунтовки растворителем
	не более 20 % 
	 

	Труба
	 
	 
	стальная электросварная  ГОСТ 10704-91






ПОДПИСИ СТОРОН
	 Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

_____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________


 




 





	


Стройка:с.Аргаяш Аргаяшского района
	Приложение № 2
 к Муниципальному контракту  
от «_____» _______________2018г. № Ф.2018.287085

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:Теплоснабжение и Водоснабжение  от дома №31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Ремонт сетей  теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Основание:Дефектная ведомость

	
	
	
	Всего :
	
	
	
	
	2236113рублей 

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	306,03 тыс. руб.
	1895,01 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,00 тыс. руб.
	0,00 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	монтажных работ
	
	0,00 тыс. руб.
	0,00 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,19 тыс.чел.ч
	2,19 тыс.чел.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	26,23 тыс. руб.
	336,21 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	3кв.2017г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Раздел 1. Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до  дома №8а  ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ТС и ВС в лотках. Длина265,5м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-01-003-14
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта
	0,85334
	3765,55
	133,8
	3631,75
_____
481,74
	3213
499
223
	114,00
	3099
_____
411
	19636,00
	1436
	18200
_____
5167
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	499,00
	 
	 
	5332,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	223,00
	 
	 
	2245,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 грунта
	0,3382
	1518,44
	1518,44
	 
	514
411
197
	514,00
	 
	6457,00
	6457
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	68%=80% *0,85
	 
	 
	 
	411,00
	 
	 
	4391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	31%=45% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	197,00
	 
	 
	1976,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
1000 м3 грунта
	0,772
	633,41
	 
	633,41
_____
124,36
	489
91
41
	 
	489
_____
96
	4218,00
	 
	4218
_____
1207
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	81%=95% *0,85
	 
	 
	 
	91,00
	 
	 
	975,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	34%=50% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	41,00
	 
	 
	410,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр66-11-1
Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
1 м3 ила, грязи
	23,86
	48,26
	48,26
	 
	1151
852
576
	1151,00
	 
	14477,00
	14477
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	63%=74% *0,85
	 
	 
	 
	852,00
	 
	 
	9106,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	40%=50% *0,8
	 
	 
	 
	576,00
	 
	 
	5791,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР07-06-002-07
Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
100 шт. сборных конструкций
	0,89
	6139,56
	854,54
_____
1535,29
	3749,73
_____
951,39
	5464
2090
1162
	761
_____
1366
	3337
_____
847
	49982,00
	15946
_____
1266
	32770
_____
10644
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	2090,00
	 
	 
	29382,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	58%=85% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1162,00
	 
	 
	15369,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР07-06-002-07
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
100 шт. сборных конструкций
	0,89
	7994,22
	1424,9
_____
319,77
	6249,55
_____
951,39
	7115
2750
1528
	1268
_____
285
	5562
_____
847
	49982,00
	15946
_____
1266
	32770
_____
10644
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	2750,00
	 
	 
	29382,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	58%=85% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1528,00
	 
	 
	15369,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТССЦ-403-8426
Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
шт.
	30
	839,48
	
_____
839,48
	 
	25184,00
	
_____
25184
	 
	143463,00
	
_____
143463
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ТС.Длина (265,5 х2=531п.м).   2Д150мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр66-16-4
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
100 м трубопровода
	5,31
	754,57
	407,48
_____
26,2
	320,89
_____
36,25
	4007
2544
1602
	2164
_____
139
	1704
_____
192
	38341,00
	27217
_____
974
	10150
_____
2420
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	92%=108% *0,85
	 
	 
	 
	2544,00
	 
	 
	27207,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	54%=68% *0,8
	 
	 
	 
	1602,00
	 
	 
	16123,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР24-01-002-06
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
1 км трубопровода
	0,531
	38024,33
	8636,79
_____
7913,76
	21473,78
_____
1656,55
	20191
7106
4135
	4586
_____
4202
	11403
_____
880
	137578,00
	57677
_____
26378
	53523
_____
11054
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	7106,00
	 
	 
	75948,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	4135,00
	 
	 
	41596,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТССЦ-103-0176
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
м
	531
	113,00
	
_____
113
	 
	60003,00
	
_____
60003
	 
	335135,00
	
_____
335135
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР24-01-032-04
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
1 компл. задвижек или клапана
	6
	270,56
	71,36
_____
8,69
	190,51
_____
18,19
	1623
698
406
	428
_____
52
	1143
_____
109
	11224,00
	5383
_____
355
	5486
_____
1372
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	698,00
	 
	 
	7464,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	406,00
	 
	 
	4088,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТССЦ-302-1179
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм
шт.
	6
	883,00
	
_____
883
	 
	5298,00
	
_____
5298
	 
	31739,00
	
_____
31739
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР22-03-014-05
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
1 фланец
	12
	261,67
	14,58
_____
182,07
	65,02
_____
9,31
	3140
373
217
	175
_____
2185
	780
_____
112
	15411,00
	2200
_____
8465
	4746
_____
1404
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	373,00
	 
	 
	3982,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	217,00
	 
	 
	2181,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТССЦ-507-2030
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм
шт.
	18
	276,00
	
_____
276
	 
	4968,00
	
_____
4968
	 
	18099,00
	
_____
18099
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР22-06-005-04
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
1 врезка
	2
	260,19
	43,38
_____
56,83
	159,98
_____
19,11
	520
163
95
	87
_____
113
	320
_____
38
	3698,00
	1091
_____
670
	1937
_____
480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	163,00
	 
	 
	1736,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	95,00
	 
	 
	951,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм                        -ул.Ленина №37 а
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм                 -ул.Ленина №35
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-        ул.Ленина №33
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-улЧерняховского №16
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 ммул.Черняховского  №18
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Фрунзе №45
1 врезка
	2
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	176
66
39
	39
_____
31
	106
_____
12
	1316,00
	494
_____
180
	642
_____
152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	714,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	39,00
	 
	 
	391,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,655
	331,98
	71,47
_____
250,36
	10,15
_____
0,12
	881
171
113
	190
_____
664
	27,00
	4927,00
	2386
_____
2430
	111
_____
4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	171,00
	 
	 
	1828,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	113,00
	 
	 
	1138,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,1
	ТЕР13-03-004-23
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,31
	419,61
	33,03
_____
373,41
	13,17
_____
0,12
	2228
158
105
	175
_____
1983
	70
_____
1
	9862,00
	2205
_____
7363
	294
_____
8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	77%=90% *0,85
	 
	 
	 
	158,00
	 
	 
	1693,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	105,00
	 
	 
	1053,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР26-01-010-01
Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
1 м3 изоляции
	15,9
	730,26
	232,61
_____
439,6
	58,05
	11611
3698
2200
	3698
_____
6990
	923,00
	80354,00
	46507
_____
28326
	5521
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	85%=100% *0,85
	 
	 
	 
	3698,00
	 
	 
	39531,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2200,00
	 
	 
	22137,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТССЦ-104-0111
Плиты или маты теплоизоляционные
м3
	19,72
	538,46
	
_____
538,46
	 
	10618,00
	
_____
10618
	 
	35554,00
	
_____
35554
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР26-01-054-01
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,6728
	1038,56
	349,22
_____
630,91
	58,43
	4853
1632
971
	1632
_____
2948
	273,00
	36670,00
	20515
_____
14608
	1547
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	85%=100% *0,85
	 
	 
	 
	1632,00
	 
	 
	17438,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	971,00
	 
	 
	9765,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТССЦ-104-8102
Стеклопластик рулонный марки РСТ 120 шириной 1м
м2
	537,4
	12,60
	
_____
12,6
	 
	6771,00
	
_____
6771
	 
	11866,00
	
_____
11866
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	180898,00
	17177,00
_____
133955,00
	29766,00
_____
3605,00
	1066569,00
	222407,00
_____
669037,00
	175125,00
_____
45316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	20782,00
	 
	 
	267723,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	133955,00
	 
	 
	669037,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	29766,00
	 
	 
	175125,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	23633,00
	 
	 
	241399,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	13802,00
	 
	 
	142538,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до  дома №8а  ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	4556,00
	 
	 
	32816,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1122,00
	 
	 
	12824,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	27763,00
	 
	 
	172837,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	20109,00
	 
	 
	189466,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	8153,00
	 
	 
	81671,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	128009,00
	 
	 
	752775,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	3656,00
	 
	 
	20501,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Теплоизоляционные работы
	24965,00
	 
	 
	205895,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	218333,00
	 
	 
	1450506,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до  дома №8а  ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	218333,00
	 
	 
	1450506,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 114
	 
	 
	 97
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 66
	 
	 
	 53
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Раздел 2. ВС. Длина 265,5м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                   ВС. Длина 265,5м.Труба Д100мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕРр66-16-3
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
100 м трубопровода
	2,655
	675,66
	378,38
_____
14,25
	283,03
_____
31,68
	1794
1176
741
	1005
_____
38
	751
_____
84
	17378,00
	12637
_____
265
	4476
_____
1057
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	92%=108% *0,85
	 
	 
	 
	1176,00
	 
	 
	12571,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	54%=68% *0,8
	 
	 
	 
	741,00
	 
	 
	7450,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР16-02-002-10
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
100 м трубопровода
	2,655
	22972,81
	889,21
_____
21851,64
	231,96
_____
8
	60993
3049
1681
	2361
_____
58016
	616
_____
21
	250485,00
	29689
_____
217186
	3610
_____
267
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	109%=128% *0,85
	 
	 
	 
	3049,00
	 
	 
	32592,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	56%=83% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1681,00
	 
	 
	16907,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР22-03-006-03
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	55,79
	19,04
_____
33,65
	3,10
	167
74
43
	57
_____
101
	9,00
	1133,00
	718
_____
360
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	74,00
	 
	 
	793,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	43,00
	 
	 
	435,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТССЦ-302-1177
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
шт.
	3
	437,00
	
_____
437
	 
	1311,00
	
_____
1311
	 
	7766,00
	
_____
7766
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР22-03-014-03
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
1 фланец
	6
	140,13
	9,81
_____
86,54
	43,78
_____
6,37
	841
126
73
	59
_____
519
	263
_____
38
	4722,00
	740
_____
2384
	1598
_____
480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	126,00
	 
	 
	1348,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	73,00
	 
	 
	738,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР22-06-005-03
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
1 врезка
	1
	158,46
	30,02
_____
31,44
	97
_____
10,61
	158
53
31
	30
_____
31
	97
_____
11
	1148,00
	377
_____
184
	587
_____
133
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	53,00
	 
	 
	564,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	309,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Ленина №35
1 врезка
	1
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	88
34
20
	20
_____
15
	53
_____
6
	658,00
	247
_____
90
	321
_____
76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	357,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	195,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Ленина №33
1 врезка
	1
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	88
34
20
	20
_____
15
	53
_____
6
	658,00
	247
_____
90
	321
_____
76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	357,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	195,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Черняховского №16
1 врезка
	1
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	88
34
20
	20
_____
15
	53
_____
6
	658,00
	247
_____
90
	321
_____
76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	357,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	195,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм  улЧерняховского №18
1 врезка
	1
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	88
34
20
	20
_____
15
	53
_____
6
	658,00
	247
_____
90
	321
_____
76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	357,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	195,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм  ул Фрунзе №45
1 врезка
	1
	88,16
	19,65
_____
15,51
	53
_____
6,04
	88
34
20
	20
_____
15
	53
_____
6
	658,00
	247
_____
90
	321
_____
76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	111%=130% *0,85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	357,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	61%=89% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	195,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР26-01-010-01
Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
1 м3 изоляции
	4,5
	730,26
	232,61
_____
439,6
	58,05
	3286
1047
623
	1047
_____
1978
	261,00
	22742,00
	13162
_____
8017
	1563
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	85%=100% *0,85
	 
	 
	 
	1047,00
	 
	 
	11188,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	623,00
	 
	 
	6265,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТССЦ-104-0111
Плиты или маты теплоизоляционные
м3
	5,58
	538,46
	
_____
538,46
	 
	3005,00
	
_____
3005
	 
	10060,00
	
_____
10060
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР26-01-054-01
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,7337
	1038,56
	349,22
_____
630,91
	58,43
	1801
605
360
	605
_____
1095
	101,00
	13605,00
	7611
_____
5420
	574
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	85%=100% *0,85
	 
	 
	 
	605,00
	 
	 
	6469,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	48%=70% *(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	360,00
	 
	 
	3623,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТССЦ-104-8104
Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м
м2
	199,4
	19,80
	
_____
19,8
	 
	3948,00
	
_____
3948
	 
	8163,00
	
_____
8163
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	77744,00
	5264,00
_____
70117,00
	2363,00
_____
184,00
	340492,00
	66169,00
_____
260255,00
	14068,00
_____
2317,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	5448,00
	 
	 
	68486,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	70117,00
	 
	 
	260255,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	2363,00
	 
	 
	14068,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	6300,00
	 
	 
	67310,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3651,00
	 
	 
	36704,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 ВС. Длина 265,5м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	3711,00
	 
	 
	37399,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	65723,00
	 
	 
	299984,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	10539,00
	 
	 
	43231,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Теплоизоляционные работы
	7722,00
	 
	 
	63892,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	87695,00
	 
	 
	444506,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого по разделу 2 ВС. Длина 265,5м
	87695,00
	 
	 
	444506,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 116
	 
	 
	 98
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 67
	 
	 
	 54
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	258642,00
	22441,00
_____
204072,00
	32129,00
_____
3789,00
	1407061,00
	288576,00
_____
929292,00
	189193,00
_____
47633,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	26230,00
	 
	 
	336209,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	204072,00
	 
	 
	929292,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	32129,00
	 
	 
	189193,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	29934,00
	 
	 
	308709,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17453,00
	 
	 
	179241,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	4556,00
	 
	 
	32816,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1122,00
	 
	 
	12824,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	27763,00
	 
	 
	172837,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	20109,00
	 
	 
	189466,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	11865,00
	 
	 
	119069,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	138548,00
	 
	 
	796006,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	3656,00
	 
	 
	20501,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Теплоизоляционные работы
	32687,00
	 
	 
	269787,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	65723,00
	 
	 
	299984,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	306029,00
	 
	 
	1895011,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО по смете
	306029,00
	 
	 
	1895011,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 114
	 
	 
	 97
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 67
	 
	 
	 53
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент 1,18
	
	
	
	
	
	
	
	341102,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с коэффициентом 1,18
	
	
	
	
	
	
	
	2236113,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В т.ч. возвратных сумм от демонтажа
	(Расчет см.
	ниже)
	
	
	
	
	
	90099,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	План., %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Общестроительные работы                                                                                                                          Расчет возвратных сумм от демонтажа:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                Д.159мм 531*17,15* 0,8=7,3тн
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.1 - ТЕР01-01-003-14                                                                                                                               Д.100мм 531*11,5*0,8=4,9тн                 Всего : 12,2тн
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.3 - ТЕР01-01-033-02                                                                                                                               12,2*6588*0,95*1,18=90099рублей
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые ручным способом
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.2 - ТЕР01-02-057-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.9 - ТЕР24-01-002-06
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.10 - ТССЦ-103-0176
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.11 - ТЕР24-01-032-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.12 - ТССЦ-302-1179
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.13 - ТЕР22-03-014-05
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.14 - ТССЦ-507-2030
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.15 - ТЕР22-06-005-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.16 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.17 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.18 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.19 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.20 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.21 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.24 - ТССЦ-104-0111
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.26 - ТССЦ-104-8102
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.31 - ТЕР22-03-006-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.32 - ТССЦ-302-1177
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.33 - ТЕР22-03-014-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.34 - ТЕР22-06-005-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.35 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.36 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.37 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.38 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.39 - ТЕР22-06-005-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.42 - ТССЦ-104-0111
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.44 - ТССЦ-104-8104
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.5 - ТЕР07-06-002-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.6 - ТЕР07-06-002-07
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.22 - ТЕР13-03-002-04
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.22.1 - ТЕР13-03-004-23
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Теплоизоляционные работы
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.23 - ТЕР26-01-010-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.25 - ТЕР26-01-054-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.41 - ТЕР26-01-010-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.43 - ТЕР26-01-054-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Ремонтно-строительные работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Печные работы (ремонтно-строительные)
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.4 - ТЕРр66-11-1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.7 - ТССЦ-403-8426
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.8 - ТЕРр66-16-4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.27 - ТЕРр66-16-3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сантехнические работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.28 - ТЕР16-02-002-10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,00.
Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 2236 113 рублей (два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

_____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________
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