Приложение № 3 к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ  
                                             ИКЗ 183742600205674600100100230014211244
с. Аргаяш
                                   



                                «____» _________ 2018 г.
Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и  ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол ________________ № _________________ от «_____» ____________ 2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта


1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить Ремонт автодороги по ул. Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш улица Лесная.

 1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.
2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

Права и обязанности сторон


3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.   

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.


3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

 - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.  

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.


3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.


3.2.Заказчик обязан:


3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).


3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.


3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.


3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.


3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.


3.4. Заказчик имеет право:


3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.


3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.


3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.


3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.


3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
             3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет __________________ (________) рублей _______ (_________) копеек, в том числе НДС – _____ процентов, __________ (_________) рублей __________ (___________) копеек (если предусмотрен) (далее – Цена Контракта) (Исполнитель освобождается от уплаты НДС по настоящему Контракту в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации).
В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).
4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

            -  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

            - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 
4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
            4.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения. 
5. Порядок приемки работ


5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы. 

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.


5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.


5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.


5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 


5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.  

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

             5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
             5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует 

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.
 6.2. Гарантийный срок составляет 72 (Семьдесят два) месяца с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.


6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
7.Ответственность сторон
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

         7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

          7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.
8.Обеспечение исполнения обязательств по контракту
                  8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту). 

         8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

       8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

       8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

          - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

         - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
          8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

          8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.  
         8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  198 927,80  (Сто девяноста восемь тысяч девятьсот двадцать семь рублей  80 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта). 
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.


8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 298 391,70 (Двести девяноста восемь тысяч триста девяноста один рубль 70 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

    8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

    8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта 

в электронном аукционе «Ремонт автодороги по ул. Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

                                                               9.Прочие условия
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 30.09.2018 г.
Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.Реквизиты сторон
	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 

с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 

тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  

E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   
КПП 746001001 ОГРН 1027401479951

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001

	
	Подрядчик

Адрес_____________________________ ИНН/КПП 

Банковские реквизиты _____________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА
___________________


Приложение № 1
 к Муниципальному контракту
 от  «____» __________2018г. № ___________ 

Техническое задание

Ремонт  автодороги  по улице  Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 г.

Дефектная ведомость:  ремонт автодороги ул. Лесная.

Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович.

	2. 
	Местонахождение объектов
	Челябинская обл. Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Лесная протяженностью -740 метров,  общей площадью 3700 м2, обочины(0,5мХ2), ширина 5м.

	3. 
	Цель 
	Обеспечение безопасности дорожного движения.  

	4. 
	Виды работ
	1.Планировка площади механизированным способом.
2.Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песчано-гравийной смеси, дресвы.

3.Устройство основания толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм при укатки каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа, однослойных.

         4. Розлив вяжущих материалов.

5.Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальто-бетонных смесей плотных, мелкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ.

6.Устройство присыпных обочин, из песчано-гравийной смеси, дресвы.
        7. Разборка продольных водоотводных и нагорных канав



	5. 
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения

1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.).

1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;

1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования».

1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме.

1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков;

1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования.
1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
2. Проведение работ по Ремонту  
2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами).

2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил

2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ.

2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85.

2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.
По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию:

1. исполнительные геодезические схемы:
2. исполнительные чертежи;
3. общие журналы работ и авторского надзора;
4. акты освидетельствования скрытых работ;
5. акты освидетельствования ответственных конструкций;
6. журналы лабораторного и геодезического контроля;
7. специальные журналы;
8. журнал входного контроля;
9. паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;
10. рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги согласно № ИС-414-р от 07.05.2003 г.


	6. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7. 
	Гарантия на выполненные работы
	Гарантийный срок  на выполненные работы  составляет 72 (Семьдесят два) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков.



	
	


Составил:  
Заместитель Главы Аргаяшского 

сельского поселения

Салыкаев Д. М.

	Наименование товара
	Требование к материалам, используемых при ремонте дорог

	
	Требуемый параметр
	 Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником

	
	
	
	Конкретное значение  
	Страна происхождения товара

	Битумы нефтяные дорожные 

БНД 60/90 мм

БНД 90/130 мм

ГОСТ 22245-90
	1. Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25º С
	61-130 
	
	   


	
	Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 0º С
	не менее 20


	
	

	
	2.Температура размягчения по кольцу и шару, º С
	не менее 43
	
	

	
	3. Растяжимость, см не менее при 25º С

при 0 ºС
	не менее 55

не менее 3,5
	
	

	
	4. Температура º С хрупкости
	не выше 15 
	
	

	
	5. Температура вспышки º С

6.Изменение температуры размягчения после прогрева º С 
	не ниже 230

не более 5
	
	

	Смесь асфальтобетонная

дорожная 

ГОСТ 9128-2009


	1. Тип и марка асфальтобетонные смеси
	БII
	
	   

	
	2. Вид асфальтобетонной смеси
	горячая  плотная мелкозернистая
	
	

	
	3. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при отгрузке
	не более 175
	
	

	
	4. Наибольший размер минеральных зерен (мм)
	не более 20
	
	

	
	5.Предел прочности на растяжение при температуре 0º С, МПа
	2,5-6,5
	
	

	
	6. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при укладке
	не менее 120
	
	

	
	7.Предел прочности при сжатии при  температуре 50º С МПа
	не менее 0,8
	
	

	
	8.Предел прочности при сжатии при температуре 20º С  Мпа
	не менее 2,2
	
	


Заместитель Главы  Аргаяшского сельского поселения___________________ Салыкаев Д.М.

ПОДПИСИ СТОРОН

	 Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА

___________________


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №2

 к Муниципальному контракту 

от _____________№ ____________
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Стройка:с.Аргаяш Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект  проезжая часть по ул.Лесная с.Аргаяш
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Ремонт автодороги по ул. Лесная в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Основание:Дефектная ведомость

	
	
	
	Всего с НДС в т.ч;
	
	3978556рублей с НДС в т.ч.

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	622,68
	тыс. руб.
	3371,66
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,00
	тыс. руб.
	0,00
	тыс. руб.
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	монтажных работ
	
	0,00
	тыс. руб.
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,85
	тыс.чел.ч
	0,85
	тыс.чел.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	11,43
	тыс. руб.
	143,90
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	1кв.2018г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Раздел 1. Капитальный ремонт  автодороги  по ул. Лесная в с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина  740м ,  Ширина 5м.,Обочины  (0,5мх2) , Площадь  3700м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-027-03
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
1000 м2 спланированной площади
	5,16
	165,15
	 
	165,15
_____
24,33
	852
101
57
	 
	852
_____
126
	6325,00
	 
	6325
_____
1581
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80%
	 
	 
	 
	101,00
	 
	 
	1265,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	45%
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	711,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-001-02
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
1000 м3 уплотненного грунта
	1,554
	1403,90
	 
	1403,9
_____
252,86
	2182
373
197
	 
	2182
_____
393
	17489,00
	 
	17489
_____
4947
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	373,00
	 
	 
	4700,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	197,00
	 
	 
	2474,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-006-01
Полив водой уплотняемого грунта насыпей
1000 м3 уплотненного грунта
	0,444
	2121,52
	126,44
_____
311
	1684,08
_____
195,02
	942
136
72
	56
_____
138
	748
_____
87
	5808,00
	707
_____
982
	4119
_____
1090
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	136,00
	 
	 
	1707,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	72,00
	 
	 
	899,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	5,2
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	13908
2856
1910
	829
_____
113
	12966
_____
1182
	80224,00
	10438
_____
804
	68982
_____
14886
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	2856,00
	 
	 
	35960,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	1910,00
	 
	 
	24058,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТССЦ-408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2
м3
	634,4
	97,00
	
_____
97
	 
	61537,00
	
_____
61537
	 
	269626,00
	
_____
269626
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-006-01
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
1000 м2 основания
	4,26779
	30185,50
	381,8
_____
25026,3
	4777,4
_____
663,23
	128825
6333
4237
	1629
_____
106807
	20389
_____
2831
	775331,00
	20528
_____
630282
	124521
_____
35625
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	6333,00
	 
	 
	79737,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	4237,00
	 
	 
	53345,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов
1 т
	9,528
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	29537
116
78
	
_____
29147
	390
_____
82
	144684,00
	
_____
141917
	2767
_____
1036
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	116,00
	 
	 
	1471,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	78,00
	 
	 
	984,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500л (Вахрушево 70-30=40км)
маш.-ч
	8,51
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	1055
212
112
	 
	1055
_____
223
	7489,00
	 
	7489
_____
2805
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	212,00
	 
	 
	2665,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	112,00
	 
	 
	1403,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-9,528
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-28298,00
	
_____
-28298
	 
	-137784,00
	
_____
-137784
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	9,528
	3030,00
	
_____
3030
	 
	28870,00
	
_____
28870
	 
	112700,00
	
_____
112700
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	3,7
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	11908
4115
2753
	1723
_____
908
	9277
_____
1175
	84209,00
	21697
_____
6269
	56243
_____
14799
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	4115,00
	 
	 
	51824,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	2753,00
	 
	 
	34671,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	357,4
	511,00
	
_____
511
	 
	182631,00
	
_____
182631
	 
	889347,00
	
_____
889347
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	22,2
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	198
34
23
	24
_____
94
	80,00
	971,00
	306
_____
368
	297
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	435,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	291,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	268,6
	511,00
	
_____
511
	 
	137255,00
	
_____
137255
	 
	668379,00
	
_____
668379
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,72
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	4600
944
632
	274
_____
37
	4289
_____
391
	26536,00
	3453
_____
266
	22817
_____
4924
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	142%
	 
	 
	 
	944,00
	 
	 
	11895,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	632,00
	 
	 
	7958,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТССЦ-408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2
м3
	209,84
	97,00
	
_____
97
	 
	20354,00
	
_____
20354
	 
	89184,00
	
_____
89184
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,019
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	449
383
202
	397,00
	52
_____
6
	5326,00
	5000
	326
_____
77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95%
	 
	 
	 
	383,00
	 
	 
	4823,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	202,00
	 
	 
	2539,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	596805,00
	4932,00
_____
539593,00
	52280,00
_____
6496,00
	3045844,00
	62129,00
_____
2672340,00
	311375,00
_____
81770,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	11428,00
	 
	 
	143899,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	539593,00
	 
	 
	2672340,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	52280,00
	 
	 
	311375,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	15604,00
	 
	 
	196483,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10271,00
	 
	 
	129331,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Капитальный ремонт  автодороги  по ул. Лесная  с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина  740м ,  Ширина 5м.,Обочины  (0,5мх2) , Площадь  3700м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1010,00
	 
	 
	8301,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	408662,00
	 
	 
	1948772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Автомобильные дороги
	213008,00
	 
	 
	1414585,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	622680,00
	 
	 
	3371658,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого по разделу 1 Капитальный ремонт  автодороги  по ул. Лесная  с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина  740м ,  Ширина 5м.,Обочины  (0,5мх2) , Площадь  3700м2
	622680,00
	 
	 
	3371658,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 137
	 
	 
	 137
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 90
	 
	 
	 90
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	596805,00
	4932,00
_____
539593,00
	52280,00
_____
6496,00
	3045844,00
	62129,00
_____
2672340,00
	311375,00
_____
81770,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	11428,00
	 
	 
	143899,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	539593,00
	 
	 
	2672340,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	52280,00
	 
	 
	311375,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	15604,00
	 
	 
	196483,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10271,00
	 
	 
	129331,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1010,00
	 
	 
	8301,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	408662,00
	 
	 
	1948772,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Автомобильные дороги
	213008,00
	 
	 
	1414585,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	622680,00
	 
	 
	3371658,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО по смете
	622680,00
	 
	 
	3371658,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % НР
	 137
	 
	 
	 137
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      % СП
	 90
	 
	 
	 90
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	                  606898,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.
	
	
	
	
	                  3978556,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	План., %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Общестроительные работы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.2 - ТЕР01-02-001-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.3 - ТЕР01-02-006-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.5 - ТССЦ-408-0312
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.8 - ТСЭМ-120101
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.9 - ТССЦ-101-1561
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.10 - ТССЦ-101-1556
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.12 - ТССЦ-410-0006
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.14 - ТССЦ-410-0006
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.16 - ТССЦ-408-0312
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.17 - ТЕР01-01-048-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.1 - ТЕР01-02-027-03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Автомобильные дороги
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.4 - ТЕР27-04-001-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.6 - ТЕР27-04-006-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.7 - ТЕР27-06-026-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.11 - ТЕР27-06-020-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.13 - ТЕР27-06-021-01
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            п.15 - ТЕР27-04-001-02
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме ___________(__________________)  рублей.

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 

Глава поселения

_____________________

Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА

___________________
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